

ZMLUVA O DIELO

podľa §536 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb

Článok 1. - Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Obec Dolná Poruba

Obecný úrad Dolná Poruba č. 61, 914 43 Dolná Poruba
v zastúpení: JUDr. Miroslav Kopčan, starosta obce

IČO: 00311499

DIČ: 2021091413

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s. Trenčín

Číslo účtu: 0680951001/5600

registrácia zo zákona č. 369/1990 Zb.

1.2. Zhotoviteľ: Anna Halčinová, s.r.o.

Geologická 21, 821 06 Bratislava

v zastúpení: Ing.arch. Miroslav Halčín - konateľ

Ing. Anna Halčinová - konateľ

IČO: 44913257

DIČ: 2022874172

Bankové spojenie: Tatra banka

Číslo účtu: 2926730241/1100

registrácia Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka: 60124/B

Článok 2. - Predmet zmluvy a rozsah prác

2.1. Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie Projektovej dokumentácie pre **projekt „ Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Materskej školy v Obci Dolná Poruba„** v kvalite pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby, v rámci výsledných hodnôt Spracovaného energetického auditu verejnej budovy a v zmysle odporúčania SIEA a v rámci vyhlásenej výzvy.

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Rozsah projektovej dokumentácie podľa cenovej ponuky zo dňa 12.4.2017.

2.2. Dokumentácia bude dodaná v počte 6 paré. Zhotoviteľ dodá kompletnú projektovú dokumentáciu aj v elektronickej podobe vo formáte –pdf vrátane rozpočtu a výkazu výmer vo formáte –xls.

2.3. Pri spracovaní bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné a platné predpisy, technické normy a dojednania tejto zmluvy, ako aj požiadavky objednávateľa a prípadné požiadavky stavebného, alebo vyžadované k vydaniu stavebného povolenia.

2.4. Pokiaľ v priebehu plnenia zmluvy príde ku zmenám, ktoré majú vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto zmeny potvrdené zápisom zmluvných strán a môžu byť platné až po podpísaní dodatku k tejto ZoD.

Článok 3. - Termín plnenia.

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu podľa odseku 2.1. tejto zmluvy do 05.05.2017.
- 3.2. Zásadné zmeny v zadaní a podkladoch počas spracovania projektu budú mať vplyv na zmenu ceny a termínu, ktorá sa bude považovať za platnú až po písomnom potvrdení oboch zmluvných strán.
Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 3.3. V prípade nedodržania termínu podľa bodu 3.1. zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu objednávateľovi 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

Článok 4. - Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa odseku 2.1. tejto zmluvy je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Zb. o cenách.
Zmluvné strany dohodli nasledovnú cenu: **5 900,00 €**
Uvedená cena je konečná. Zhotoviteľ nie je platca DPH. Zhotoviteľ nepožaduje zálohovú platbu.
- 4.2. Podkladom pre úhradu predmetu zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy podľa článku 2 tejto zmluvy. Faktúra bude uhradená prevodom na účet Zhotoviteľa so splatnosťou 30 dní. Objednávateľ je oprávnený neuhradiť predmetnú faktúru ak pri odovzdaní diela budú zistené nedostatky diela, až do úplného odstránenia nedostatkov.
- 4.3. V prípade nedodržania termínu splatnosti podľa odseku 4.2 zaplatí objednávateľ zmluvnú pokutu zhotoviteľovi 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

Článok 5. - Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

- 5.1. Dielo podľa tejto zmluvy zhotoviteľ vypracuje na základe vstupných údajov a podkladov poskytnutých objednávateľom. K stavbe sa zachovala čiastočná pôvodná projektová dokumentácia. Táto bude zapožičaná pre potreby projektu.
Súčasťou podkladov je spolupôsobenie objednávateľa – priebežné sprístupnenie vnútorných priestorov stavby a pozemku.

Článok 6. - Zodpovednosť za vady, záruka

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu plnenia, ktoré existujú v čase jeho odovzdávania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá, ak boli spôsobené porušením alebo nesplnením jeho povinnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje že, prípadné vady a nedostatky diela v dokumentácii bez odkladu napraví a doplní na svoje náklady po uplatnení oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa v termíne do 10 dní od jej doručenia.
- 6.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za nedostatky a vady predmetu plnenia, ktoré boli spôsobené použitím chybných a neúplných podkladov od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.

Článok 7. - Zmeny záväzku


- 7.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu podmienok stanovených v tejto zmluve v prípadoch, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia vstupné údaje, podklady a požiadavky na vyhotovenie diela rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy v čase jej plnenia.
- 7.2. Zmeny tejto zmluvy sú možné iba na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán.
- 7.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo žiadať zastavenie prác na vyhotovení diela v prípade neplnenia zmluvných dohôd zhotoviteľom.
- 7.4. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zastaviť práce na vyhotovení diela v prípade neplnenia zmluvných dohôd objednávateľom.
- 7.5. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti ukončiť zmluvný vzťah dohodou po vysporiadaní vzájomných pohľadávok.

Článok 8. – Všeobecné dohody

- 8.1. Predmet plnenia tejto zmluvy podľa čl. 2 je v zmysle autorského zákona dielom a preto sa na neho primerane vzťahujú ustanovenia zákona č.618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 8.2. Spracované originály zostávajú v archíve zhotoviteľa.
- 8.3. Ostatné vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú v zmluve upravené sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 8.4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 paré a zhotoviteľ 1 paré.

V Bratislave dňa 25.4.2017

objednávateľ:



JUDr. Miroslav Kapčan
Starosta obce

zhotoviteľ:

Ing. arch. Miroslav Halčín
konateľ spoločnosti