Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov a podfa zakona
C. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

cl. L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel: Obec Dolna Poruba

Sidlo: Dolna Poruba 61, 914 43 Dolna Poruba
Zastupenie: JUDr. Miroslav Kopcan, starosta obce
Bankove spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo Gétu: 0680951001 / 5600

IBAN: SK35 5600 0000 0006 8095 1001
ICO: 00311499

DIC: 2021091413

Tel.: 032 /659 72 57

Fax: 032 /659 72 95

E-mail: obecdporuba@mail.t-com.sk

(dalej len ,objednavatel™)

2. Zhotovitel: Restiko s.r.o.,

Sidlo: Osadna 1, 831 03 Bratislava
Zastupeny: Milan Kuric - konatel
Opravneny na rokovanie

-vo veciach technickych: Milan Kuric, lvan Kukla

-vo veciach zmluvnych : Milan Kuric

Oznacenie registra podnikatela: Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sro
Cislo zapisu: Vlozka ¢.: 6203/B

Bankové spojenie: UnicreditBank

Cislo Gctu: 6611772007/1111

ICO: 31363415

DIC: 2020333491

Tel.: 0905 646 391, 0905 170 736
Fax: 02 / 4437 2657

(V pripade Gcasti skupiny uviest (daje uvedené v tomto bode pre kazdého clena skupiny samostatne)
(dalej len ,zhotovitel™)

cl. 1L
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavéazok zhotovitela zhotovit dielo ,Znizenie energetickej
narocnosti verejnej budovy Materskej $koly v Obci Dolnd Poruba“ vrozsahu podia
projektu stavby ,ZniZenie energetickej narocnosti verejnej budovy Materskej Skoly v Obci
Dolna Poruba®“, ktory vyhotovil Ing. arch. Miroslav Hal¢in, Rajecka 4, 821 07 Bratislava v
aprili 2017, ktory je neoddelitelnou sucastou sutaznych podkladov k verejnému
obstaravaniu zakazky ,Znizenie energetickej narocnosti verejnej budovy Materskej Skoly
v Obci Dolna Poruba“ (dalej len ,projekt‘), ktoré je archivované u objednavatefa pod sp.
zn. VO/PZ/1/2017.



Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto ¢lanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade s § 43d zakona
C. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) a suvisiacich STN, podfa projektu sam, na svoje
naklady a svoje nebezpecenstvo.

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktor( predlozil
objednavatelovi ako uchadzac vo verejnom obstaravani zakazky: ,ZniZzenie energetickej
narocnosti verejnej budovy Materskej Skoly v Obci Dolna Poruba“. Tato ponuka je
archivovana ako sucast dokumentacie u objednavatela pod spis. zn. VO/PZ/1/2017. Tieto
dokumenty (tzn. sutazné podklady a ponuka) st obom zmluvnym stranam zname, boli
zmluvnym strandm navzédjom odovzdané aobe zmluvné strany ich povazuji za
vychodiskové podklady k tejto zmluve.

¢l 1.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v ¢l. |l. tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin
1.1. |zacatie prac: 1.1.1. do 5 dni od nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
1.2. | ukoncenie prac: 1.2.1. do 42 dni (max. 120 dni) od odovzdania staveniska;
predpoklad odovzdania staveniska: 05/2018.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine,
pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami a projektom.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutocnit’ prace, ktoré
nie su zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skuto¢nosti informovat
stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skutoCnosti zaslat objednavatelovi aj list.
Nasledne objednavatel za¢ne rokovanie o rieSeni vzniknutej situacie so zhotovitelom.

V pripade vzniku zhotovitelom nezavinenych prekazok znemoznujacich riadne plnenie
diela, prislusny termin sa predlzuje o pocCet dni, poCas ktorych boli prace prerusené. Toto
ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého
spolupdsobenia.

Objednavatel sa zavazuje, Zze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

VsSetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitelom pred Gc¢innostou
tejto zmluvy, idu na tarchu zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne
ucinnost. To znamena, Ze objednavatel nie je povinny uhradit zhotovitelovi takto
vzniknuté naklady suvisiace s touto zmluvou.

cl. IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a v sulade s ponukou zhotovitela ako pevna zmluvna cena a predstavuje:

a) cenabez DPH 230 520,92 Euro,

b) DPH 20 % 46 104,18 Euro,

c) cenas DPH 276 625,10 Euro.




2. Dohodnuta cena kompletného diela je vsulade s rozpoctovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpocte podla objektov v éleneni podfa projektu a vykazu
vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer) je neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy
(Priloha ¢. 1).

3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska,

b) prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektom,

c) dodanie vSetkych dokladov potrebnych ku kolaudacii stavby, k uvedeniu diela do
prevadzky ajeho uzivaniu vyplyvajlcich z prisluénych pravnych predpisov a STN
noriem (vydane odborne spdsobilymi osobami) vztahujlcich sa na predmet zakazky,

d) dodanie Styroch vyhotoveni projektu skuto¢ného vyhotovenia stavby,

e) organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

f) vyty€enie vSetkych inzinierskych sieti,

-g) spracovanie dodavatelskej PD potrebnej pre efektivne a Uspesné zhotovenie diela
(napr. dielenska PD, dodavatelska RPD realizovanych detailov a pod.). Dodavatelskd
RPD detailov/konstrukcii zhotovitel predkladda na kontrolu schvalenie stavebnému
dozoru a objednavatelovi v dostatoCnom predstihu pred realizovanim predmetnych
detailov/konstrukcii,

h) spracovanie odbornych posudkov a skusok nevyhnutnych pre kvalitné zhotovenie
diela (odtrhové skusky kotiev zateplovacieho systému, kotiev streSného plasta a
pod.),

i) opatrenia pre zabezpecenie bezpecnosti a prevadzky materskej skoly po¢as realizacie
stavby.

¢l. V.
Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel bude vykonané prace fakturovat
priebezne, a to nasledovne:
a) poCas realizacie diela vystavi Ciastkové faktury, ktorych suhrn neprekroci 80 % ceny

diela podla tejto zmluvy,

b) kone¢nu fakturu spolu so zvySnymi 20% prac vystavi a doru¢i zhotovitel
objednavatelovi do 30 dni odo dna podpisania Zapisu o odovzdani a prevzati prac a
odstraneni pripadnych vad a nedorobkov.

2. Faktdra musi obsahovat vSetky Gdaje, ktoré vyzaduje platna pravna Uprava Slovenskej
republiky. Udaje na fakttre musia byt v stlade s udajmi uvedenymi v uzatvorenej zmluve.
V pripade, ze faktara nebude obsahovat predpisané naleZitosti, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynit dnom dorucenia opravenej faktary
objednavatelovi.

3. Podkladom pre vystavenie faktury je supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny
stavebnym dozorom objednavatela, vratane podrobnej fotodokumentacie vSetkych
aktualne uskutoCnenych, vyfakturovanych prac na CD. V pripade, Ze supis vykonanych
prac bude obsahovat prace v nizSom ako dojednanom rozsahu, zhotovitel vystavi faktiru
na sumu zniZzenu o nevykonané prace, to znamena faktru na sumu skutoéne vykonanych
prac.



Faktary sU splatné do 30 dni odo dna ich dorucenia objednavatelovi. Za def uhrady sa
povazuje deri odpisania z Uétu objednavatela. Splatnost poslednej faktary je 30 dni odo
dna jej dorucenia objednavatelovi. Uhrada fakttr nastane az po kontrole dokladov na SO
resp. RO, a nasledne po pripisani finanénych prostriedkov projektu na Géet objednavatela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 20% z celkovej ceny diela, ktoré zhotovitelovi
uhradi do 30 dni po odstraneni vsetkych pripadnych vad a nedorobkov. Podkladom je
zapis o kompletnom odstraneni vsetkych pripadnych vad a nedorobkov potvrdeny
stavebnym dozorom objednavatela.

cl. VI
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vsetkych predpisanych
skusok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch sku$ok st podmienkou
prevzatia diela.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskér 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoncenia diela k zavere¢nému prevzatiu.

O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych prac,
supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzivani diela, dohodu
o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, Ze dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatefla, Ze dielo prebera.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predlozZit objednavatelovi doklady uréené
prislusnymi STN a vSeobecne zavaznymi predpismi.

Dnom odovzdania diela prechadza na objednavatela vilastnicke pravo k dielu.

cl. VIL.
Zaruéna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy bude mat podas zaruénej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zaru¢na doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zacina plynit odo dfa odovzdania diela
objednavatefovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v &ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze pocas zaru¢nej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze po¢as zaruénej
doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené
a reklamované vady.



=

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad predmetu diela v o najkratSom,
technicky mozZnom ¢ase, najneskdér vSak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zaéatia ich
odstranovania, ak neddjde k pisomnej dohode oinom termine aku ktorej sa zhotovi
obojstranne potvrdeny zapis.

cl. VIII.
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy der omeskania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v ¢l. VII. bod 5 zhotovitelom ma objednavatel
narok na zmluvnd pokutu vo vySke 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvna pokutu vo vyske 300,- Euro za kazdé porusenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 40,- Euro za kazdy den oneskorenia
odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. vinom
dohodnutom termine.

VysSie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu skody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vyske a to aj
v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje vySku zmluvnej pokuty.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury ma zhotovitel pravo na uroky

-

zomesSkania vo vySke ustanovenej § 369 odsek 2 zakona ¢. 513/1991 Z.z. vzneni
neskorSich predpisov.

cl. IX.
Spolupdsobenie objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo spoluprace,
objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne zhotovitelovi primerané spolup6sobenie na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin plnenia uvedeny
v ¢l 1. tejto zmluvy.

¢l. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d
zakona €. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.

Do stavebného dennika mézu robit' zaznamy len stavbyvedUci zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.



3. Zhotovitel je povinny viest odo drfia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého
bude denne zaznamenavat vSetky skutoCnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektu. Zaznamy
vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude potvrdzovat stavebny dozor
objednavatela.

4. V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskér do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis urceny do
troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povazuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

¢l. XI.
Osobitné ustanovenia

1. Zhotovitel je povinny uskutoCnovat' stavbu len s pouzitim osoby, ktora je drzitefom dokladu
o odbornej sposobilosti na vybrané Cinnosti podla § 45 ods. 1 pism. b)a§450ds. 4,5a §
46a zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy)
alebo dokladu ekvivalentného podfa prava EU. V pripade, ak bude stavbyvedicim osoba,
ktora nie je drzitelom dokladu o odbornej spc“)sobilosti na vybrané ¢innosti podla § 45 ods.
1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne
stavbyveduci pre pinenie podfa tejto zmluvy) ale je drzitelom dokladu ekvivalentného
podla prava EU, tak sa zhotovitel zaroven zavazuje, Ze tato osoba bude mat oficialne
zabezpeGené (pre poskytovanie sluZieb stavbyvedlceho pre pinenie podla tejto zmluvy)
hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov. Meno osoby stavbyvediceho je povinny zhotovitel oznamit
objednavatelovi najneskor pri preberani staveniska, pokial tak uz neurobil pri prekladani
ponuky v zakazke uvedenej v ¢l. |l tejto zmluvy alebo ak by doslo po podani ponuky k
zmene tejto osoby. V pripade, ak by pocas zhotovovania diela doslo k zmene tejto osoby,
je Zhotovitel povinny najneskor v den tejto zmeny predlozit objednavatelovi fotokopiu
dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti uvedeného v predchadzajucom texte.
V pripade, ak zhotovitel tuto svoju povinnost nesplni (t. z. bud bude postupovat pri pineni
tejto zmluvy bez takejto osoby, prip. nepredlozi novy doklad o odbornej sposobilosti pri
zmene tejto osoby), ma objednavatel pravo na zmluvna pokutu vo vyske 500,- € za kazdy,
aj zacaty defi omesgkania so splnenim povinnosti a okrem toho méa objednavatel pravo
odstupit od tejto zmluvy. Vys$sie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu skody, ktora mu vznikla v doésledku porusenia tejto povinnosti v
pinej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta skoda prevysuje vySku zmluvnej pokuty.

2. Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku poriadok
a Cistotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a ucinnych VZN
Obce Dolna Poruba a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazne predpisy EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek pocCas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj
spdsobom uvedenym v nasledujiucom odseku tohto ¢lanku), ¢i je dielo zhotovované
riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatefovi pri
uplatiiovani tohto jeho prava vSetku potrebnu sucinnost. V pripade porusenia tejto
povinnosti, ma objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 2.000,- € za kazZdc
neposkytnutie sucinnosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumoznenie uplatnenie
prava objednavatela uvedeného v nasledujucom odseku tohto Clanku), a to aj opakovane
a zaroven méa objednavatel pravo odstlpit od tejto zmluvy. VysSie uvedenou zmluvnou



pokutou nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla v désledku porusenia
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vysSke a to aj v pripade, ak vzniknuta skoda
prevysuje vySku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za Ucasti znalca, ktoreho si vyberie, vykonat pred odovzdanim a
prevzatim diela, ale aj kedykolvek po¢as zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat' vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani diela a to najma
za ucCelom zistenia, Ci je dielo zhotovovane riadne a v sulade s touto zmluvou a projektom.
V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, ze
dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom, ma pravo
neprevziat takto zhotovené dielo. Zaroveri ma objednavatel pravo odstupit’ od tejto zmluvy
a tiez ma pravo pozadovat od zhotovitela aj Uhradu preukazanych nakladov na vykonanie
sond alebo inych merani, ktorych vysledky poukazovali na to, ze dielo nie je zhotovované
riadne, v stlade s touto zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani
alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, ze dielo nie je zhotovované riadne, v
sulade s touto zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podla vyjadrenia znalca bude
mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, ze objednavatel méze odstupit’ od zmluvy o
dielo az po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dlhsej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepred|zuje celkovy termin na zhotovenie
diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit,
tak plati, Ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo okamZite.

5. V pripade, ak by doslo k ukonceniu tejto zmluvy akymkolvek spdsobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat' stavenisko a to bezodkladne po ukonceni tejto zmluvy,
najneskor véak v lehote do 3 pracovnych dni odo diia ukoncenia zmluvy, pokial nedéjde k
obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, Uplne a v€as
stavenisko, ma objedndvatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdy, aj
zacaty den omeskania. VysSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu Skody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajdcich z tejto zmluvy
v pinej vySke a to aj v pripade, ak vzniknutéa Skoda prevysuje vySku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel a objednavatel zaroven touto zmluvou uzatvaraju dohodu o plnej moci, na
zaklade ktorej zhotovitel udeluje objednavatelovi pini moc, aby v pripade, ak zhotovitel
dobrovofne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskutoc¢nil objednavatel
vSetky Ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania
staveniska. Za tymto U¢elom je objednavatel opravneny vstupit na stavenisko. Neprevzate
veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budu prevzaté do uschovy objednavatela alebo
inej, objednavatelom uréenej osoby, pricom objednavatel bude opravneny pozadovat od
zhotovitela nahradu vSetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatelovi v suvislosti s
vypratavanim staveniska vznikna a to v ich plnej vySke a tiez bude mat narok pozadovat
nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tato udelent plnd moc prijima.
Tato plna moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroven sa ustanovenia tohto odseku
povazuju aj za pripadny suhlas poskodeného podla § 29 zakona ¢. 300/2005 Z. z.
(Trestny zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

6. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim tejto
zmluvy kedykolvek pocas platnosti a U¢innosti tejto zmluvy a to opravnenymi osobami (ci
uz objednavatela alebo inymi osobami uréenymi na zaklade Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku uzavretej medzi poskytovatefom prispevku a verejnym
obstaravatelom na implementéaciu projektu: ,Znizenie energetickej naroCnosti verejnej
budovy Materskej Skoly v Obci Dolna Poruba“ a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.
Opravnenymi osobami su najma:



a) Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

o) Utvar naslednej financnej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a
nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v psim. a) az d) v sulade s prislusnymi predpismi
SR aEU.

7. Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpecenia a implementacie nasledovného projektu:
»Znizenie energetickej naroénosti verejnej budovy Materskej $koly v Obci Dolna Poruba®

Operacny program: Kvalita Zivotného prostredia

Prioritna os: 4. Energeticky efektivne nizkouhlikové hospodarstvo vo vSetkych
sektoroch

Investi¢na priorita: 4.3. Podpora energetickej efektivnosti, inteligentného riadenia energie a

vyuZivania energie z obnovitelnych zdrojov vo verejnych infrastruktarach,
vratane verejnych budov a v sektore byvania

Specificky ciel: 4.3.1 ZniZenie spotreby energie pri prevadzke verejnych budov
Kod vyzvy: OPKZP-P0O4-5C431-2017-19
Fond: Eurdpsky fond regionalneho rozvoja
Nazov projektu: Znizenie energetickej narocnosti verejnej budovy Materskej Skoly v Obci
Dolna Poruba
Q OPERACNY PROGRAM Eu répSka ﬁnia ’:S:ﬁ";“
KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA Eurépsky fond regionaineho rozvoja = _-_

8. Pravidla pre zmenu subdodavatefov pocCas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatela pocCas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom je povinny
zhotovitel najneskor v den, ktory predchadza dru, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat oznamit objednavatelovi zmenu subdodavatefa a v tomto oznameni uviest' min.
nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v Uumysle zadat subdodavatelom, navrhovanych
subdodavatelov a predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela dodavat tovar,
uskutonovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej ¢asti predmetu zmluvy, ktory
ma subdodavatel plnit. Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu,
musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutoCnovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, ¢o si v pripade
pochybnosti mbze overit objednavatel sam vyziadanim si potrebnych dokladov . V pripade
poruSenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nema opravnenie
dodavat tovar, uskutoCnovat stavebné prace alebo poskytovat' sluzbu k tej ¢asti predmetu
zmluvy, ktory ma subdodavatel pInit, ma objednavatel pravo odstupit’ od tejto zmluvy a ma
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie
ktorejkolvek z vySSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

9. Objednavatel si vyhradzuje pravo neuzatvarat tato zmluvu o dielo v pripade, Ze pontknuta
cena bude presahovat vySku sumy nenavratného finanéného prispevku poskytnutého
verejnému obstaravatefovi z Operacného programu: Kvalita Zivotného prostredia, Prioritna
os: 4. Energeticky efektivne nizkouhlikové hospodarstvo vo v§etkych sektoroch, Investi¢na
priorita: 4.3. Podpora energetickej efektivnosti, inteligentného riadenia energie a
vyuzZivania energie z obnovitelnych zdrojov vo verejnych infradtruktirach, vratane
verejnych budov a v sektore byvania, Specificky ciel: 4.3.1 ZniZenie spotreby energie pri
prevadzke verejnych budov, Kod vyzvy: OPKZP-P0O4-SC431-2017-19, Fond: Eurépsky
fond regionalneho rozvoja, resp. v pripade, Ze nenavratny finanény prispevok nebude
objednavatelovi v lehote do 31.12.2018 poskytnuty.



10. Zhotovitel sa zavézuje, Ze dielo bude realizovat postupne na zaklade objednavatelom
vopred odsuhlaseného harmonogramu prac. Dielo bude realizované za plnej prevadzky
materskej sSkoly tak, aby bol minimalizovany vplyv realizacie diela na prevadzku a
vyu€ovaci proces v materskej skole.

11. Vykonom Cinnosti stavbyvedulceho bude povereny: Milan Kuric (doplni uchadzag).

12. Zhotovitel predloZi vzorky vSetkych zabudovanych prvkov (vratane navrhov na pripadné
zameny alebo nahrady oproti projektu) pred ich zabudovanim s prislu$nou dokumentaciou
a strucnym opisom na odsuhlasenie stavebnému dozoru objednavatela a objednavatelovi
v ramci Vzorkovacieho konania. Ich zabudovanie bude mozné az na zaklade Uspes$ného
uzavretia vzorkovacieho konania objednavatefom.

13. Objednavatel poskytne bezodkladné vyjadrenie k predloZenej vzorke a dokumentacii do 3
pracovnych dni. V pripade ak sa Objednavatel do tejto lehoty nevyjadri, povazuje sa
vzorka za suhlasne potvrdend.

14. Dokumentaciu ku vzorkovaciemu konaniu predklada zhotovitel v elektronickej forme
objednavateflovi a stavebnému dozoru. Fyzické vzorky predklada poc¢as Kontrolnych dni
stavby.

15. Vzorky konstrukcii pevne spojenych s konstrukciou vyhotovi vo forme typického segmentu
priamo na mieste. Nasledne po schvaleni vzorky je opravneny pokraCovat v realizacii
predmetnej konstrukcie.

16. Zhotovitel bude plne sucinny so Stavebnym dozorom objednavatela a to o.i. v oblasti:
a) bezodkladnom informovani investora a stavebného dozoru o vSetkych zavaznych
okolnostiach,
b) kontroly tych Casti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi a zapisanie vysledkov do stavebného dennika,
c) priprave podkladov pre kontrolu postupu prac a Casoveho planu stavby,
d) véasnom predkladani technologickych listov / postupov / predpisov prac ktoré budu
realizované,
e) poskytovani dokladov o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,
f) vytvorenim priestoru pre vykon stavebného dozoru a archivaciu dokumentov v
bunkovisku zhotovitela,
g) vykonavani predpisanych a dohodnutych skuSok materidlov, konStrukcii a prac a
poskytovani ich vystupov,
h) spoluprace so spracovatelom projektu a stavebnym dozorom pri vykonavani alebo
navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych vad projektu, resp. skutoc¢nosti zistenych
pri realizacii prac,
i) odovzdavani pripravenych prac dalSim zhotovitelom na ich nadvazné ¢innosti v sulade
so zmluvami,
j) priprave podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej ¢asti a Ucast na konani
a odovzdani a prevzati.

cl. XIl.
Odstupenie od zmluvy

1. Objednavatel je opravneny odstapit od zmluvy v pripadoch S$pecifikovanych v inych
ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany
zhotovitela. Zmluvné strany povaZzuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, najma ak

zhotovitel :



a) bude meskat s terminom plnenia podfa ¢lanku IIl. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

b) ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, tj. vrozpore

"~ s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist o vady, na ktoré bol zhotovitel
objednavatefom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto Géelu,

c) vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokracovat' v plneni tejto zmluvy,

d) bez predchadzajiceho sthlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby,

e) v pripade porusenia povinnosti vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy dojde k potrebe uskutocnit doplfiujuce préace, ktoré neboli predmetom plnenia
podfa tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatoéne nepredvidatelnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podla tejto zmluvy.

V pripade, ak je objednavatel v omeskani s Ghradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade pisomného
oznamenia doru¢eného objednavatelovi.

c¢l. XIll.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tuto zmluvu v zmysle § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam

a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v platnom zneni

a) Obec Dolna Poruba zverejni na webovom sidle obce, alebo

b) ak zmluva nie je zverejnend podla pism. a) tohto ods. do 7 dni odo dna jej
uzatvorenia, méze ucastnik zmluvy podat' navrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom
vestniku.

Tato zmluva nadobuda ucinnost diom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom
sidle objednavatela ( www.obecdporuba.sk ) a uzavretim zmluvy o poskytnuti finanéného
prispevku z prostriedkov poskytnutych prostrednictvom Eurdpskeho fondu regionalneho
rozvoja, ciel: 4.3.1. ZniZenie spotreby energie pri prevadzke verejnych budov.
Poskytovatelom NFP je Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky pre
Operacny program Kvalita Zivotného prostredia. Nevyhnutnym predpokladom G&innosti
zmluvy je poskytnutie finan¢nych prostriedkov z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja,
ciel: 4.3.1. Znizenie spotreby energie pri prevadzke verejnych budov z Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky pre Operacny program Kvalita Zivotného
prostredia, zktorych je spolufinancovand zakazka a opraviiuje objednavatela na
realizaciu projektu.

Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku
poriadok a Cistotu a zabezpecit' odstranenie znecistenia okolitych pozemnych komunikacii
vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat véetky pravne
predpisy Slovenskej republiky. Su¢astou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budu
doklady o likvidacii véetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravnenym
zneskodnovatelom odpadov.



Tuto zmluvu je moZné ment = dophat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
oprédvnenymi zastupcam oooch zmiuvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelntl stéast

_tejto zmluvy.

Tato zmluva je wyhotowsnz v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatela obdrzi 3 vyhotovenia

a zhotovitel 2 wyhotowenia

Pravne wvziahy wwolivajice ztejto zmluvy a neupravené vtejto zmluve riadia sa
prislusnymy ustanoweniami zak. €. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Pisomnost podfa tejto zmluvy sa povazuji za dorucené najneskér uplynutim 5-tich
pracownych dni od ich zaslania poStou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotowiefow v obchodnom registri a pri objednavateflovi v ¢l. | tejto zmluvy. Za prijatt sa
powaZul tez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s cbsahom pisomnosti spojene prerusenie/nezalatie plynutia lehoty podfa tejto zmiuvy,
tax pre prerusenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na

poste.

V Bratislave, dfia 21.09.2017 V Dolnej Porube, diia 21.09.2017

R
Zhotovitel: Objednavatel; = i ‘; \

RESTIKOsxn
QOsadna 1

831 02 BRATISLAA

Milan Kuric
konatel



Priloha é. 1
ROZPOCET
Doplni uchadzac.
Priloha ¢. 2
HARMONOGRAM STAVEBNYCH PRAC
Doplni uchadzac.
Priloha ¢. 3

LICENCIA
na vykonavanie prac pri zhotovovani vonkajsich tepelnoizolaénych systémov.

Dopini uchadzaé.



