

Zmluva o dielo č. 2/2018

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

| | |
|-------------------|--|
| názov: | Obec Dolná Poruba |
| sídlo: | Obecný úrad Dolná Poruba č. 61, 914 44 Omšenie |
| v zastúpení: | JUDr. Miroslav Kopčan, starosta |
| kontaktná osoba: | JUDr. Miroslav Kopčan, starosta |
| IČO: | 00311499 |
| DIČ: | 2021091413 |
| IČ DPH: | Nie je platcom |
| bankové spojenie: | PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s. |
| č. účtu: | 0680951001/5600 |

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

| | |
|--|---|
| Obchodné meno: | STROJSTAV spol. s r.o. |
| Sídlo: | Lipová 13, 971 01 Prievidza |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Peter Červeňanský |
| Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvy: v technických veciach: | Ing. Peter Červeňanský Vlastimil Kmet' |
| Bankové spojenie: | Oberbank AG pobočka zahraničnej banky |
| č. účtu: | SK31 8370 0000 0062 1111 8903 |
| IČO: | 31573258 |
| DIČ: | 2020467020 |
| IČ DPH: | SK2020467020 |
| Telefón: | 046/5481183 |
| Registrácia: | Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vl. č. 2136/R |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Právny predpis

Zmluva o dielo sa uzatvára podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

Článok III. Predmet plnenia zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „ZŠ Dolná Poruba – oprava strechy, výmena okien a dverí“ Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy podľa zadania na základe výkazu výmer a za podmienok dohodnutých v zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

Článok IV. Miesto plnenia

Miestom plnenia zmluvy je „ZŠ Dolná Poruba“

Článok V. Cena diela a rozsah prác

5.1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cena za predmet zmluvy je stanovená vrátane 20 % DPH, cla, dovoznej prirážky a iným zákonom stanovených príplatkov a poplatkov. Zmluvná cena je konečná. Stavebné dielo bude zhotoviteľom vykonané v ponúknuťej cene a v požadovanej kvalite.

5.2. Cena predmetu tejto zmluvy je stanovená v nasledovnom členení:

| P.č. | Časť stavby | Cena v EUR bez DPH | DPH 20% | Cena v EUR s DPH |
|------|--|--------------------|-------------|------------------|
| 1. | „ZŠ Dolná Poruba – oprava strechy, výmena okien a dverí“ | 58.576,89 € | 11.715,38 € | 70.292,27 € |

5.3. Cena je viazaná na výkaz výmer, ktorý predložil objednávateľ ako podklad do súťaže, čo je do kvality a množstiev podrobne špecifikované ponukovým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1. tejto zmluvy. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe.

Článok VI. Práce nad rámec zmluvy vyvolané objednávateľom

6.1. V prípade zmeny rozsahu prác, vyvolaných objednávateľom tieto budú odsúhlasené za nasledovných podmienok:

- na základe záznamu v stavebnom denníku, že objednávateľ požadoval stavebné a montážne práce a dodávky, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentácii resp. požadoval napr. zmenu materiálov, atď.
- v prípade súhlasu zainteresovaných (objednávateľ, projektant, zhotoviteľ) so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu podľa požiadaviek objednávateľa.

Dodatok k rozpočtu bude podkladom pre spracovanie dodatku k tejto zmluve, po odsúhlasení ktorého zhotoviteľ pristúpi k realizácii navyiac prác.

6.2. Pre ocenenie výkazu výmer u navyiac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte resp. v ocenených odchýlkach bude používať ceny z týchto rozpočtov
- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny, ktorú musí objednávateľ odsúhlasiť

6.3. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo nerealizovať navyiac práce vyvolané objednávateľom, v prípade, ak objednávateľ nebude dodatky, viažuce sa ním vyvolané navyiac práce na predmet zmluvy akceptovať.

Článok VII. Čas plnenia

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v článku III. tejto zmluvy zhotoviť takto:

7.1.1. Termín splnenia predmetu zmluvy je 90 dní od prevzatia staveniska.

7.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s lehotou výstavby diela po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota výstavby predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku.

7.3. V prípade zmeny riešenia zo strany objednávateľa, ktorá si vyžaduje zmenu diela, sa lehota výstavby predlži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny.

Článok VIII. Zoznam zodpovedných osôb

Zoznam osôb zodpovedných za riadenia stavebných prác pri realizácii predmetu tejto zmluvy o dielo:

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci - Vlastimil Kmeť

Článok IX. Podmienky uskutočnenia prác Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenia stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

9.1. Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:

- dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach
- stavebné povolenie a dokladovú časť
- odberové miesta elektrickej energie a vody

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, počas realizácie stavby, zhotoviteľ zodpovedá za škody ktoré môžu nastať počas vykonávania.

9.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie vedení a zariadení, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdávaní staveniska.

9.4. Všetky zmeny a navyše práce je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela.

9.5. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť svoje stanovisko k predloženému súpisu vykonaných prác do troch dní odo dňa jeho predloženia.

9.6. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov na stavbe počas celého jej priebehu ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP.

9.7. Zhotoviteľ je povinný plniť podmienky týkajúce sa vyjadrení verejnoprávných orgánov a organizácií ako aj podmienky, za ktorých bolo vydané stavebné povolenie a všeobecne záväzné predpisy pre stavebnú činnosť.

9.8. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

9.9. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou len na základe súhlasu zhotoviteľa.

9.10. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.

9.11. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne sedem pracovných dní vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.

9.12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného

prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.

9.13. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný ukončené dielo prevziať, ak sa nevyskytli také vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.

9.14. Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:

- Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady.
- Ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
- Pri preberaní diela zistené prípadné drobné nedorobky, ktorých charakter umožňuje užívanie diela, nie sú dôvodom neprevzatia hotového diela objednávateľom.

9.15. Na odovzdávacom – preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky stavby.

9.16. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní predmetu zmluvy usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

9.17. Bez predchádzajúcej dohody nesmie objednávateľ, resp. užívateľ dielo užívať, ktoré nebolo odovzdané a prevzaté. Za neoprávnené užívanie sa nepovažuje prípad, keď objednávateľ, alebo jeho zmluvný partner vykonáva na neprevzatej dodávke práce podľa projektovej dokumentácie, alebo komplexné skúšky zabudovaných a namontovaných technologických zariadení, ktoré nie sú predmetom plnenia zhotoviteľa.

9.18. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú pre predčasnú užívanie stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukázateľne spôsobené zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ ich na základe vzájomnej dohody a dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

9.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri realizácii diela podmienky určené príslušným stavebným úradom v stavebnom povolení.

Článok X. Platobné podmienky

10.1. Počas realizácie diela bude zhotoviteľ fakturovať predmet zmluvy 1 krát mesačne. Podkladom pre vyhotovenie faktúry bude zhotoviteľom vyhotovený súpis zmluvne dohodnutých a vykonaných prác a dodávok písomne odsúhlasený zástupcom objednávateľa a ocenený jednotkovými cenami z ponukového rozpočtu zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1. tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ predloží technickému dozoru súpis vykonaných prác a dodávok na potvrdenie v posledný deň mesiaca. Súpis vykonaných prác, vrátane ich ocenenia, schvaľuje objednávateľ po predchádzajúcom odsúhlasení technickým dozorom do troch pracovných dní. Ak objednávateľ v stanovenej lehote súpis vykonaných prác neschváli alebo neuvedie dôvody jeho neschválenia, platí nevyvrátiteľná domnienka, že súpis zhotoviteľa je objednávateľom schválený.

10.3. Na základe potvrdeného súpisu zmluvne dohodnutých a vykonaných prác a dodávok vyhotoví zhotoviteľ faktúru – daňový doklad a doručí ju na adresu objednávateľa.

10.4. Faktúry vystavené zhotoviteľom musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť prevzatím daňového dokladu.

10.5. Lehota splatnosti všetkých vystavených faktúr zhotoviteľom je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Článok XI. Zodpovednosť za vady a záruky

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

11.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie trval. Zhotoviteľ tak isto nezodpovedá za vady, spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržanie písomne trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

11.4. Záručná doba na stavebné práce je 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela. Na tovary a zariadenia platí záruka daná výrobcom.

11.5. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.

11.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia reklamovaných objednávateľom do 15 dní odo dňa reklamácie, ak nedôjde k obojstranne dohode o inom termíne.

11.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.

Článok XII. Zmluvné pokuty a sankcie

12.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá zrealizovaný predmet zmluvy v zmluvnom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.

12.2. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka.

Článok XIII. Odstúpenie od zmluvy

13.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

13.2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.

13.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.

13.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:

- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy,
- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať predmet zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primerane poskytnutej lehote.

Článok XIV. Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

14.1. Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne zástupcami oboch zmluvných strán.

14.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.

14.3. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky.

14.4. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankciované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

Článok XV.

Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

15.1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.

15.2. Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k tejto dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu príslušného obchodného súdu podľa sídla obžalovaného, v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

15.3. Zmluvu môžu zmluvné strany meniť len písomnými obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.

15.4. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

15.5. Ďalšie zmluvné podmienky, ktoré nie sú špecifikované v tejto zmluve, sú predmetom rokovania pri podpise zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom v rozsahu ustanovení platného Obchodného zákonníka a právnych predpisov upravujúcich rozpočtové hospodárenie objednávateľa a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.6. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.

15.7. Súčasťou tejto zmluvy je:

- príloha č. 1. Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer

V Dolnej Porube

dňa 4. 7. 2018



z
JUDr.
starosta obce

STROJSTAV s.r.o.
Lipová 1

971

za zhotoviteľa
Ing. Peter Červeňanský
konateľ spoločnosti

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Telocvičňa ZŠ Dolná Poruba

JKSO:

Miesto: Dolná Poruba

KS:

Dátum: 29.12.2016

Objednávateľ:

Obec Dolná Poruba

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

STROJSTAV s.r.o. Prievidza

IČO:

31573258

IČO DPH:

2020467020

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov | 58 576,89 |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00 |
| Cena bez DPH | 58 576,89 |
| DPH základná 20,00% z | 0,00 |
| znižená 20,00% z | 58 576,89 |
| | 11 715,38 |
| Cena s DPH | 70 292,27 |


Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis: 4.7.2017

Zhotoviteľ

STROJSTAV s.r.o.
Lipová 97
011 01 Prievidza

Dátum a podpis: 4.7.2017 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Telocvična ZŠ Dolná Poruba

Miesto: Dolná Poruba

Dátum: 29.12.2016

Objednávateľ: Obec Dolná Poruba

Projektant:

Zhotoviteľ: STROJSTAV s.r.o. Prievidza

Spracovateľ:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|--|---|--------------------|------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtov | 58 576,89 | 70 292,27 |
| 0481-02 | Výmena okien a dverí na telocvični | 20 213,78 | 24 256,54 |
| 0481-03 | Oprava strechy telocvične | 38 363,11 | 46 035,73 |
| 2) | Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 58 576,89 | 70 292,27 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Telocvičňa ZŠ Dolná Poruba

Objekt: 0481-02 - Výmena okien a dverí na telocvični

JKSO:

Miesto: Dolná Poruba

KS:

Dátum: 29.12.2016

Objednávateľ:

Obec Dolná Poruba

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

STROJSTAV s.r.o. Prievídza

IČO: 31573258

IČO DPH: 2020467020

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|-----------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 20 213,78 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 20 213,78 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 20 213,78 | 4 042,76 |
| Cena s DPH | | v EUR | | 24 256,54 |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

9.7.2017 Pečiatka

Zhotoviteľ

STROJSTAV s.r.o.

PK12
IČO: 315 732
IČ DPH: SK2020467020

Dátum a podpis:

4.7.2018 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Telocvičňa ZŠ Dolná Poruba

Objekt: 0481-02 - Výmena okien a dverí na telocvični

Miesto: Dolná Poruba

Dátum: 29.12.2016

Objednávateľ: Obec Dolná Poruba

Projektant:

Zhotoviteľ: STROJSTAV s.r.o. Prievidza

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

| | |
|--|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 20 213,78 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 2 953,40 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 1 874,20 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 039,41 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 39,79 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 17 260,38 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 1 232,69 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 15 935,21 |
| 784 - Dokončovacie práce - maľby | 92,49 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 20 213,78 |

Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8
Príloha č. 9
Príloha č. 10
Príloha č. 11
Príloha č. 12
Príloha č. 13
Príloha č. 14
Príloha č. 15
Príloha č. 16
Príloha č. 17
Príloha č. 18
Príloha č. 19
Príloha č. 20
Príloha č. 21
Príloha č. 22
Príloha č. 23
Príloha č. 24
Príloha č. 25
Príloha č. 26
Príloha č. 27
Príloha č. 28
Príloha č. 29
Príloha č. 30
Príloha č. 31
Príloha č. 32
Príloha č. 33
Príloha č. 34
Príloha č. 35
Príloha č. 36
Príloha č. 37
Príloha č. 38
Príloha č. 39
Príloha č. 40
Príloha č. 41
Príloha č. 42
Príloha č. 43
Príloha č. 44
Príloha č. 45
Príloha č. 46
Príloha č. 47
Príloha č. 48
Príloha č. 49
Príloha č. 50
Príloha č. 51
Príloha č. 52
Príloha č. 53
Príloha č. 54
Príloha č. 55
Príloha č. 56
Príloha č. 57
Príloha č. 58
Príloha č. 59
Príloha č. 60
Príloha č. 61
Príloha č. 62
Príloha č. 63
Príloha č. 64
Príloha č. 65
Príloha č. 66
Príloha č. 67
Príloha č. 68
Príloha č. 69
Príloha č. 70
Príloha č. 71
Príloha č. 72
Príloha č. 73
Príloha č. 74
Príloha č. 75
Príloha č. 76
Príloha č. 77
Príloha č. 78
Príloha č. 79
Príloha č. 80
Príloha č. 81
Príloha č. 82
Príloha č. 83
Príloha č. 84
Príloha č. 85
Príloha č. 86
Príloha č. 87
Príloha č. 88
Príloha č. 89
Príloha č. 90
Príloha č. 91
Príloha č. 92
Príloha č. 93
Príloha č. 94
Príloha č. 95
Príloha č. 96
Príloha č. 97
Príloha č. 98
Príloha č. 99
Príloha č. 100

ROZPOČET

Stavba: Telocvična ZŠ Dolná Poruba

Objekt: 0481-02 - Výmena okien a dverí na telocvični

Miesto: Dolná Poruba

Dátum: 29.12.2016

Objednávateľ: Obec Dolná Poruba

Projektant:

Zhotoviteľ: STROJSTAV s.r.o. Prievidza

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

20 213,779

HSV - Práce a dodávky HSV

2 953,400

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 874,204

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|---|---------|--------|---------|
| 1 | K | 612409991 | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. | m | 155,000 | 3,292 | 510,260 |
| 27 | K | 648991111 | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm | m | 19,200 | 6,340 | 121,728 |
| 28 | M | 6119000950 | Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=160mm biela, mramor, buk | m | 4,800 | 10,255 | 49,224 |
| 29 | M | 6119000960 | Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=200mm biela, mramor, buk, zlatý dub | m | 14,400 | 15,635 | 225,144 |
| 2 | K | 648991113 | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm | m | 33,600 | 5,402 | 181,507 |
| 30 | M | 6119001000 | Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=400mm biela, mramor, buk, zlatý dub | m | 33,600 | 23,403 | 786,341 |

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 039,408

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|---------|
| 4 | K | 968061112 | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,012t | ks | 24,000 | 0,468 | 11,232 |
| 5 | K | 968061113 | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t | ks | 14,000 | 0,947 | 13,258 |
| 6 | K | 968062244 | Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t | m2 | 12,960 | 7,039 | 91,225 |
| 32 | K | 968062246 | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t | m2 | 34,560 | 3,282 | 113,426 |
| 33 | K | 968062247 | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,02300t | m2 | 43,200 | 2,610 | 112,752 |
| 31 | K | 968072244 | Vybúranie kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,06500t | m2 | 2,880 | 9,637 | 27,755 |
| 8 | K | 968072456 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t | m2 | 3,680 | 9,790 | 36,027 |
| 9 | K | 979011111 | Zvislá oprava suty a vyburanych hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 3,460 | 19,168 | 66,321 |
| 10 | K | 979081111 | Odvoz suty a vyburanych hmôt na skládku do 1 km | t | 3,460 | 20,319 | 70,304 |
| 11 | K | 979081121 | Odvoz suty a vyburanych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 30,879 | 3,912 | 120,799 |
| 12 | K | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava suty a vyburanych hmôt do 10 m | t | 3,460 | 11,544 | 39,942 |
| 13 | K | 979089112 | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné | t | 3,460 | 97,216 | 336,367 |

99 - Presun hmôt HSV

39,788

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|--------|
| 14 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0,917 | 43,389 | 39,788 |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|--------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

PSV - Práce a dodávky PSV

17 260,379

764 - Konštrukcie klampiarske

1 232,685

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|
| 15 | K | 764410350 | Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm | m | 52,800 | 21,200 | 1 119,360 |
| 16 | K | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 52,800 | 1,711 | 90,341 |
| 17 | K | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 12,097 | 1,900 | 22,984 |

766 - Konštrukcie stolárske

15 935,205

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|---------|-----------|-----------|
| 34 | K | 766621022 | Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 900 mm x v. 900 mm | ks | 16,000 | 55,171 | 882,736 |
| 35 | M | 6114104400 | Plastové okno H/B 900/900 mm sklopné | ks | 16,000 | 153,228 | 2 451,648 |
| 40 | K | 766621051 | Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 2400 mm x v. 600 mm | ks | 2,000 | 55,461 | 110,922 |
| 41 | M | 6114113100 | Plastové okno H/B 2400/ 600 mm jednokridlové sklopné | ks | 2,000 | 297,948 | 595,896 |
| 36 | K | 766621056 | Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 2400 mm x v. 3000 mm (1200x1500-4ks) | ks | 6,000 | 72,968 | 437,808 |
| 37 | M | 6114114000 | Plastové okno H/B 2400/3000 mm jednokridlové sklopné | ks | 6,000 | 890,384 | 5 342,304 |
| 38 | K | 766621057 | Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 2400 mm x v. 1800 mm (1200x1800-2ks) | ks | 8,000 | 91,274 | 730,192 |
| 39 | M | 6114113900 | Plastové okno H/B 2400/1800 mm SALAMANDER jednokridlové sklopné | ks | 8,000 | 433,551 | 3 468,408 |
| 20 | K | 766621081 | Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže - spájanie okien | m | 19,200 | 15,379 | 295,277 |
| 23 | K | 766641125 | Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením v. 2,3 m x š. 1,6 m + svetlík | ks | 1,000 | 86,845 | 86,845 |
| 24 | M | 6114123000 | Plastové vchodové dvere H/B 2300/1600 mm otváracé | ks | 1,000 | 1 406,699 | 1 406,699 |
| 25 | K | 998766202 | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 158,087 | 0,800 | 126,470 |

784 - Dokončovacie práce - maľby

92,489

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|--------|-------|--------|
| 26 | K | 784452911 | Oprava maľby z matiarских zmesí Primalex, Farmal dvojnásobná jednofarebná na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m | m ² | 46,500 | 1,989 | 92,489 |
|----|---|-----------|---|----------------|--------|-------|--------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Telocvičňa ZŠ Dolná Poruba

Objekt: 0481-03 - Oprava strechy telocvične

JKSO:

Miesto: Dolná Poruba

KS:

Dátum: 29.12.2016

Objednávateľ:

Obec Dolná Poruba

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

STROJSTAV s.r.o. Prievidza

IČO: 31573258

IČO DPH: 2020467020

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|-----------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 38 363,11 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 38 363,11 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 38 363,11 | 7 672,62 |
| Cena s DPH | | v EUR | | 46 035,73 |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

STROJSTAV s.r.o.

PRIEVIDZA
IČO: 315 732 58
IČ DPH: SK2020467020

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Telocvičňa ZŠ Dolná Poruba

Objekt: 0481-03 - Oprava strechy telocvične

Miesto: Dolná Poruba

Dátum: 29.12.2016

Objednávateľ: Obec Dolná Poruba

Projektant:

Zhotoviteľ: STROJSTAV s.r.o. Prievidza

Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 38 363,11 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 448,21 |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | 320,01 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 128,20 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 30 359,35 |
| 712 - Izolácie striech | 17 192,27 |
| 713 - Izolácie tepelné | 10 221,66 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 2 945,42 |
| M - Práce a dodávky M | 6 555,56 |
| 21-M - Elektromontáže | 6 555,56 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 38 363,11 |

ROZPOČET

Stavba: Telocvična ZŠ Dolná Poruba

Objekt: 0481-03 - Oprava strechy telocvične

Miesto: Dolná Poruba

Dátum: 29.12.2016

Objednávateľ: Obec Dolná Poruba

Projektant:

Zhotoviteľ: STROJSTAV s.r.o. Prievidza

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

38 363,109

HSV - Práce a dodávky HSV

1 448,206

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

320,011

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|---------|---------|
| 36 | K | 311272120 | Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG hr. 200 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x599) | m3 | 1,300 | 246,162 | 320,011 |
|----|---|-----------|--|----|-------|---------|---------|

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 128,195

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 1 | K | 979011111 | Zvislá oprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 5,490 | 19,168 | 105,232 |
| 2 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 5,490 | 20,319 | 111,551 |
| 3 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 79,281 | 3,912 | 310,147 |
| 4 | K | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 5,490 | 11,544 | 63,377 |
| 5 | K | 979089112 | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné | t | 5,490 | 97,976 | 537,888 |

PSV - Práce a dodávky PSV

30 359,345

712 - Izolácie striech

17 192,271

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|-----------|--------|-----------|
| 56 | K | 712300832 | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t | m2 | 498,173 | 1,193 | 594,320 |
| 55 | K | 712300841 | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t | m2 | 135,945 | 0,650 | 88,364 |
| 6 | K | 712370070 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarom spoju | m2 | 498,173 | 11,053 | 5 506,306 |
| 7 | M | 2832990650 | Kotviaca technika - vrut SK-RB Power | ks | 1 564,263 | 1,318 | 2 061,699 |
| 8 | M | 2833000150 | FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá | m2 | 572,899 | 8,946 | 5 125,154 |
| 9 | K | 712973231 | Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 - 100 mm | ks | 1,000 | 34,633 | 34,633 |
| 10 | M | 2833000100 | FATRAFOL-S 804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá | m2 | 0,115 | 12,093 | 1,391 |
| 11 | K | 712973781 | Detaily k termoplastom všeobecne, kotviaci pásik z hruboplast. plechu RŠ 70 mm | m | 73,750 | 16,538 | 1 219,678 |
| 12 | K | 712990040 | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | m2 | 498,173 | 1,079 | 537,529 |
| 13 | M | 6936651400 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400 | m2 | 572,899 | 1,253 | 717,842 |
| 14 | K | 712991030 | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie | m | 49,900 | 2,556 | 127,544 |
| 15 | M | 2832990610 | Kotviaca technika - šrób do betónu | ks | 399,200 | 0,513 | 204,790 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 16 | M | 6072624400 | Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm | m2 | 20,459 | 13,695 | 280,186 |
| 17 | K | 712997002 | Montáž spádových atíkových klinov z expandovaného polystyrénu | m | 37,400 | 4,083 | 152,704 |
| 18 | M | 2837653501 | EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S | m3 | 0,449 | 183,437 | 82,363 |
| 19 | K | 998712202 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 166,461 | 2,750 | 457,768 |

713 - Izolácie tepelné

| | | | | | | | 10 221,657 |
|----|---|------------|--|----|---------|-------|------------|
| 20 | K | 713142255 | Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením | m2 | 498,173 | 3,337 | 1 662,403 |
| 21 | M | 2837653422 | EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm | m2 | 996,346 | 8,449 | 8 418,127 |
| 22 | K | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 100,805 | 1,400 | 141,127 |

764 - Konštrukcie klampiarske

| | | | | | | | 2 945,417 |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|
| 58 | K | 764421750 | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 330 mm | m | 85,800 | 23,834 | 2 044,957 |
| 59 | K | 764421850 | Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t | m | 85,800 | 1,292 | 110,854 |
| 57 | K | 764430710 | Oplechovanie muríva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm | m | 37,400 | 17,939 | 670,919 |
| 24 | K | 764430840 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t | m | 37,400 | 1,705 | 63,767 |
| 25 | K | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 28,905 | 1,900 | 54,920 |

M - Práce a dodávky M

6 555,558

21-M - Elektromontáže

6 555,558

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|--------|--------|-----------|
| 26 | K | 210220003 | Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn Ø 8 | m | 43,740 | 29,505 | 1 290,549 |
| 27 | M | 3450705700 | I-Rúrka FXP 32 | m | 43,740 | 1,550 | 67,797 |
| 28 | M | 3451101900 | I-Príchytká S32 bledošedá | ks | 13,122 | 0,407 | 5,341 |
| 29 | M | 3544224100 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 | kg | 17,496 | 1,699 | 29,726 |
| 37 | K | 210220050 | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 8,000 | 3,395 | 27,160 |
| 38 | M | 3544247920 | Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál | ks | 8,000 | 0,710 | 5,680 |
| 52 | K | 210220204 | Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30 | ks | 3,000 | 8,707 | 26,121 |
| 53 | M | 3544215550 | Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20 | ks | 3,000 | 13,139 | 39,417 |
| 46 | K | 210220230 | Ochranná strieška FeZn | ks | 3,000 | 1,065 | 3,195 |
| 48 | M | 3544216300 | Spodná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 04 | ks | 3,000 | 2,551 | 7,653 |
| 50 | K | 210220240 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 3,000 | 3,481 | 10,443 |
| 51 | M | 3544218900 | Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01 | ks | 3,000 | 1,777 | 5,331 |
| 39 | K | 210220241 | Svorka FeZn krížová SK | ks | 14,000 | 3,552 | 49,728 |
| 40 | M | 3544219150 | Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK | ks | 14,000 | 1,030 | 14,420 |
| 42 | K | 210220246 | Svorka FeZn na odkvapový žlab SO | ks | 9,000 | 3,646 | 32,814 |
| 43 | M | 3544219950 | Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO | ks | 9,000 | 1,383 | 12,447 |
| 44 | K | 210220247 | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 8,000 | 3,410 | 27,280 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 45 | M | 3544220000 | Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ | ks | 8,000 | 1,723 | 13,784 |
| 30 | K | 210220314 | Územňovacie vedenie na povrchu ECu 57F25 Ø 8- 10 | m | 165,550 | 1,489 | 246,504 |
| 31 | M | 3544231700 | Územňovací vodič med' ECu 57F25 označenie O 8 | kg | 74,498 | 17,547 | 1 307,216 |
| 32 | K | 210220400 | Podpery vedenia ECu 57F25 na plochú strechu PV21 | ks | 90,000 | 1,093 | 98,370 |
| 33 | M | 3544217900 | Podložka k podpere vedenia plastová označenie podložka k PV 21 | ks | 90,000 | 1,806 | 162,540 |
| 34 | M | 3544227200 | Podpera vedenia na rovné strechy med' ECu 57F25 označenie PV 21 | ks | 90,000 | 28,787 | 2 590,830 |
| 54 | K | 210961000 | Demontáž hromozvodu | m | 156,900 | 3,067 | 481,212 |