

ZMLUVA O DIELO


Návrh

Zateplenie obvodových stien obecného úradu v Dolnej Porube

uzavretá podľa § 536 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Objednávateľ :	Obec Dolná Poruba
Štatutárny zástupca :	JUDr. Miroslav Kopčan
Bank.spojenie :	Prima banka Slovensko a.s., pobočka Trenčín
Číslo účtu :	0680951001/5600
IČO :	00311499
IČ DPH :	
DIČ :	2021091413
Zástupca oprávnený konať vo veciach zmluvných :	JUDr. Miroslav Kopčan
vo veciach technických :	JUDr. Miroslav Kopčan
Obchodný register	zapísaný zo Zákona o obecnom zriadení č. 369/2000 Zb.
Ďalej len „objednávateľ“	



a

Zhotoviteľ :	Zateplenie Szajko s.r.o.
So sídlom :	Okružná cesta 932/26 930 13 Trhová Hradská
Štatutárny zástupca :	Szajko Róland
Bank. spojenie :	ČSOB
Číslo účtu :	4013070540/7500
IČO :	46 028 561
IČ DPH :	
DIČ :	
Zástupca oprávnený konať vo veciach zmluvných :	Szajko Róland
vo veciach technických :	Szajko Róland
OR Okresného súdu v Trnave	Vložka číslo: 26917 Oddiel:Sro
Ďalej len „zhotoviteľ“	

II. Predmet dodávky

2.1. Názov diela: Zateplenie obvodových stien obecného úradu v Dolnej Porube

2.2. Miesto zhotovenia : Obecný úrad v Dolnej Porube

2.3. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa na vlastné nebezpečenstvo dielo, ktorým sa na účely tejto zmluvy rozumie:

- zateplenie obvodového plášťa obecného úradu v Dolnej Porube certifikovaným zatepľovacím systémom ETICS s tepelnoizolačným materiálom EPS 70 (polystyrén), hrúbky 80 mm.
- Špalety okien budú zateplené polystyrénom EPS 70 hrúbky 30mm, zakladacia lišta bude nad soklovou časťou. Soklová časť bude zaplatená extrudovaným polystyrénom XPS hr. Min. 60 mm.
- realizáciu zateplenia treba aplikovať podľa výkresovej dokumentácie, ktorá na nachádza u objednávateľa.

Neoddeliteľnou prílohou zmluvy o dielo je položkovite vyšpecifikovaný rozpočet a rekapitulácia.

2.4. Ak sa pri vykonávaní diela zistí, že na riadne dokončenie diela sú potrebné ďalšie stavebné práce, ktoré neboli zahrnuté do tejto zmluvy a ktoré zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy nemohol predvídať (ďalej len „dodatočné stavebné práce“), je zhotoviteľ povinný vyžiadať si písomný súhlas objednávateľa na ich uskutočnenie. Ak sa v dôsledku dodatočných stavebných prác zvýši celková cena diela, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V tomto prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcu rozsahu už čiastočného vykonania diela.

2.5. Zhotoviteľ bude realizovať práce v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu, záväznými technickými normami a podmienkami pri dodržaní BOZP a PO. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technologické postupy prác výrobcov a dodávateľov jednotlivých stavebných systémov.

2.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah predmetu obstarávania.

III. Cena za dielo

3.1.

Cena za zhotovenie diela : 19 997,20 € bez DPH

DPH 20 % : 3 999,44 €

Spolu : 23 996,64 € s DPH

Slovom: dvadsaťtritisíc deväťstodeväťdesiatšesť Eur a 64 centov s DPH

3.2. Cena je stanovená ako konečná a nemenná pre rozsah prác určený v bode 2.3, pričom pokrýva všetky náklady, zmluvné záväzky, všetky náležitosti, materiál a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela.

3.3. Ak objednávateľ bude požadovať výkon, ktorý nebol zmluvne dohodnutý, zhotoviteľ ho vykoná za osobitnú úhradu. Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce nad rámec zmluvy o dielo bez súhlasu objednávateľa.

3.4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa, nebudú uhradené. Na požiadanie objednávateľa je ich povinný odstrániť na vlastné náklady, dať ich do pôvodného stavu a zodpovedá za všetky vzniknuté škody spojené s takou prácou.

3.5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zmeny uvedené v bode 3.3 budú riešené samostatným dodatkom k tejto zmluve o dielo.

IV. Čas plnenia, lehota výstavby

4.1. Prevzatie staveniska zhotoviteľom: do 7 dní od doručenia výzvy objednávateľa.

Termín začatia prác: **do 20 pracovných dní od dňa písomného prevzatia staveniska od objednávateľa.**

Termín ukončenia prác: **do 6 mesiacov od začiatku prác písomne potvrdeného v stavebnom denníku.**

4.2. Zmluvný termín ukončenia je pevný a nemenný okrem prípadov uvedených v bode 4.4.

4.3. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu dodávky s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty. Zhotoviteľ je povinný vykonať o každej jednotlivéj okolnosti, ktorá má byť príčinou na predĺženie lehoty dodania diela písomný záznam v stavebnom denníku, inak sa naň podľa bodu 4.4. neprihliada. Ak dôjde k zdržaniu prác, musí zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva.

4.4. Zhotoviteľ má právo na predĺženie termínu dokončenia prác a dodávok, len ak dôjde k zdržaniu v dôsledku:

a/ zmien v povahe a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa,

b/ okolnosťami, za ktoré nie je možnérobiť zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť, teda vysokých zrážok, nízkych teplôt, silného vetra alebo iných poveternostných podmienok, ktoré bránia v práci z technologického hľadiska,

c/ vydanie príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa,

d/ oneskorenie odovzdania staveniska v prípade nedostatočnej súčinnosti objednávateľa.

4.5. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania dodatkom k zmluve o dielo a zápisom do stavebného denníka.

4.6. Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky riadne včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.

V. Zodpovednosť za vady a záruka

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a platným normám a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve dohodnutým účelom.

5.2. Ak zhotoviteľ po výzve neodstráni vadu v objednávateľom určenej lehote, objednávateľ zabezpečí ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.

5.3. Záručná doba je stanovená na **5 rokov**. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia celého stavebného diela objednávateľom.

5.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené neodborným zásahom tretej osoby.

5.5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré vznikli na predmete plnenia tejto zmluvy po uplynutí záručnej doby, ak tieto boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.

VI. Platby a platobné podmienky

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu diela po dokončení a prevzatí diela, a to na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne, jej prílohou bude súpis vykonaných prác.

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác v zmysle bodu 6.1. tohto článku podpísaný zhotoviteľom, objednávateľom. Objednávateľ nie je povinný uhradiť fakturované práce, ktoré vykazujú zjavné vady do času, kým tieto vady zhotoviteľ neodstráni.

6.3. Faktúra je splatná v lehote do 60 dní po jej doručení objednávateľovi. V prípade, že faktúra vystavená zhotoviteľom nemá všetky náležitosti daňového dokladu podľa daňových predpisov alebo náležitosti podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru zhotoviteľovi vrátiť. V takomto prípade začína plynúť lehota na splatnosť až dňom, keď bude objednávateľovi doručená nová alebo opravená faktúra, a to so všetkými náležitosťami daňového dokladu a náležitosťami podľa tejto zmluvy.

6.4. V prípade zistenia väd a nedorobkov má objednávateľ právo zadržať 10% z celkovej hodnoty diela do doby ich odstránenia.

VII. Odovzdanie staveniska

7.1. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi písomne protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska.

7.2. Zhotoviteľ počas výstavby bude **udržiavať, dodržiavať a zabezpečovať**:

- všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod. potrebné pre realizáciu predmetu dodávky v predpísanom stave spôsobilom jeho riadne užívanie tak, aby nemohlo za žiadnych okolností spôsobiť poškodenie existujúcich častí budovy a aby bol v priebehu a po skončení pracovného dňa zamedzený prístup nepovolaným osobám, počas celej doby jeho používania,
- práce vykonávať v súlade s platnými predpismi v oblasti BOZP a PO,
- počas prác udržiavať na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí čistotu a poriadok v súlade s právnymi predpismi SR a všeobecnými záväznými nariadeniami obce,
- po ukončení prác vyčistenie staveniska.

VIII. Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska viesť stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy o dielo. V priebehu pracovného času bude stavebný denník trvale prístupný u stavbyvedúceho.

8.2. Záznam do stavebného denníka sú oprávnení robiť vedúci stavby, poverený pracovník objednávateľa.

8.3. Ak zhotoviteľ so záznamom objednávateľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k záznamu do troch dní svoje vyjadrenie. V opačnom prípade sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. To isté platí pre námietky objednávateľa voči záznamom zhotoviteľa.

8.4. V prípade zmeny v osobe vedúceho stavby oznámia si zmluvné strany túto skutočnosť navzájom doručeným listom vždy do piatich dní po vykonanej zmene.

IX. Odovzdanie diela

9.1. Po ukončení diela zmluvné strany spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „protokol“), ktorý podpíšu zmluvné strany v deň ukončenia odovzdávacieho preberacieho konania. Protokol bude podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. Podpísaný protokol bude dokladom o splnení predmetu tejto zmluvy, bude obsahovať zhodnotenie predmetu zmluvy, súpis vykonaných prác vrátane finančného zhodnotenia.

9.2. Ak zhotoviteľ zrealizuje predmet plnenia pred dohodnutým termínom, objednávateľ je povinný dielo prevziať pokiaľ bude vyhotovené bez väd a nedorobkov.

9.3. Objávateľ je oprávnený protokol nepodpísať v prípade, že dielo bude vykazovať chyby, vady alebo nedorobky, ktoré budú brániť jeho riadnemu užívaniu.

9.4. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu začatia odovzdávacieho preberacieho konania odovzdá objednávateľovi všetky atesty, vyhlásenia o zhode a certifikáty v slovenskom jazyku od zabudovaných materiálov a výrobkov v súlade s platnou legislatívou, doklad o uložení stavebného odpadu.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vykonané práce a nezabudované materiály (vrátane škôd a krádeží materiálu) od začatia stavby až do dňa vydania protokolu o odovzdaní a prevzatí prác na objekte. Záverečný protokol sa spracuje na základe výzvy zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku.

10.2. Prevzatie diela môže byť odmietnuté objednávateľom pre vady a nedorobky, a to až do ich odstránenia. Zhotoviteľ zistené vady a nedorobky odstráni na vlastné náklady. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ.

10.3. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovanej kvalite, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z toho titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Ak objednávateľ stanoví termín na odstránenie väd a nedorobkov primeraný ich rozsahu, nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

XI. Zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy

11.1. Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách, ktoré je možné účtovať:

a/ V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s platbou za faktúru, má zhotoviteľ právo na účtovanie úroku z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania po dni splatnosti.

b/ v prípade, že zhotoviteľ vlastným zavinením nedodrží zmluvne dohodnutý termín ukončenia diela, má objednávateľ právo na účtovanie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z celkovej sumy diela vrátane DPH za každý deň omeškania.

c/ Zhotoviteľ, ktorý je v omeškaní s odstránením väd počas záručnej doby, alebo je v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý deň omeškania až do ich odstránenia a to v prípade, že nie sú odstránené do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa.

d/ Ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojho záväzku viac ako 45 dní voči konečnému termínu, vzniká objednávateľovi možnosť odstúpenia od tejto Zmluvy o dielo. Odstúpenie od Zmluvy o dielo zo strany objednávateľa musí byť uplatnené bez zbytočného odkladu, písomne formou doporučeného listu, ktorý bude adresovaný do sídla zhotoviteľa.

11.2. Odstúpenie od zmluvy musia obidve zmluvné strany oznámiť písomnou formou.

11.3. Zmluvné strany môžu až do dokončenia prác od zmluvy odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, zhotoviteľovi patrí úhrada podľa bodu 11.5. len v prípade, že zhotoviteľ už prevzal stavenisko za účelom zhotovenia diela.

11.5. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien.

11.6. V prípade, ak zhotoviteľ z akéhokoľvek dôvodu nedokončí dielo v dohodnutej lehote, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške nerealizovaných prác.

XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

12.2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť nadobúda dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom podpísania zmluvy o NFP medzi Obcou Dolná Poruba a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

12.3. Akékoľvek dojednania podmieňujúce alebo doplňujúce túto zmluvu zaväzujú zmluvné strany len vtedy, ak budú potvrdené obomi zmluvnými stranami dodatkom k tejto zmluve.

12.4. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

12.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

V Dolnej Porube, dňa : 08.11.2012


Trhová Hradská, dňa : 07.11.2012

Za objednávateľa :



JUDr. Miroslav Kopečan
Starosta obce



Za zhotoviteľa :


Zateplenie Szajko s.r.o.
Okružná cesta 932/26
820 13 Trhová HRADSKÁ
IČO: 46028561, DIČ: 2023186748
Konať spoločnosti

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :		Miesto: Dolná Poruba okr. Trenčín	
Objekt :Budova obecného úradu		JKSO :	
Časť :Zateplenie obvodových stien obecného úradu v Dolnej Porube			
Rozpočet: č. 28	Zmluva č.:	Spracoval: SZAJKO	Dňa: 29.10.2012
Odberateľ: Obecný úrad Dolná Poruba		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Zateplenie Szajko s.r.o., Okružná 932/26, 930 13 Trhová Hradská		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	23 997	1 M	23 997
1 M2 ZP	23 997		
1 M2 UP	23 997		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
			spolu ZRN
1	HSV:	15 342,54	15 342,54
2	PSV:	4 074,65	4 074,65
3	MCE:	580,00	580,00
4	Iné:		
5	Súčet:	19 997,20	19 997,20
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		19 997,20
22	DPH 20% z:	19 997,20	3 999,44
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		23 996,64
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum: 08.11.2012		dátum: 29.10.2012	
pečiatka:		pečiatka:	
		Zateplenie Szajko s.r.o. Okružná cesta 932/26 930 13 TRHOVÁ HRADSKÁ IČO: 48 028 561 DIČ: 2023186748	

Odberateľ: Obecný úrad Dolná Poruba

Projektant:

Dodávateľ: Zateplenie Szajko s.r.o., Okružná 932/26, 930 13 Trhová Hradská

JKSO :

Spracoval: SZAJKO

Dňa: 29.10.2012

Stavba:

Objekt :Budova obecného úradu

Časť :Zateplenie obvodových stien obecného úradu v Dolnej Porube

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	193,62	0,00	193,62	0,20232	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	12 759,70	0,00	12 759,70	4,75558	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	2 389,22	0,00	2 389,22	0,02016	1,020
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	15 342,54	0,00	15 342,54	4,97806	1,020
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	2 438,97	0,00	2 438,97	0,17848	0,125
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	1 635,68	0,00	1 635,68	0,00104	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	4 074,65	0,00	4 074,65	0,17952	0,125
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	4 074,65	0,00	4 074,65	0,17952	0,125
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	580,00	0,00	580,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	580,00	0,00	580,00	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	19 997,20	0,00	19 997,20	5,15758	1,145

Zateplenie Szajko s.r.o.
Okružná cesta 932/26
930 13 TRHOVÁ HRADSKÁ
IČO: 46 028 561 DIČ: 2023186748

Odberateľ: Obecný úrad Dolná Poruba

Projektant:

JKSO :

Dodávateľ: Zateplenie Szajko s.r.o., Okružná 932/26, 930 13 Trhová Hradská

Stavba :

Spracoval: SZAJKO

Objekt :Budova obecného úradu

Dňa: 29.10.2012

Časť :Zateplenie obvodových stien obecného úradu v Dolnej Porube

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1	014	34023-8245	Zamurovanie otvoru v priečkach alebo stenách tehľami, alebo tvárniciami	5,720	m ²	33,85	193,62	20
---	-----	------------	---	-------	----------------	-------	--------	----

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 193,62 193,62

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

2	011	62599-1502	Zatepl.vonk.stien om.polystyrén EPS70 hr.35mm	49,000	m ²	31,50	1 543,50	20
---	-----	------------	---	--------	----------------	-------	----------	----

3	011	62599-1515	Zatepl.vonk.stien om.polystyrén EPS70 hr.85mm	290,000	m ²	34,83	10 100,70	20
---	-----	------------	---	---------	----------------	-------	-----------	----

4	011	62599-3010	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 60 mm	25,000	m ²	44,62	1 115,50	20
---	-----	------------	--	--------	----------------	-------	----------	----

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : 12 759,70 12 759,70

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

5	003	94194-1031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	450,000	m ²	1,88	846,00	20
---	-----	------------	--	---------	----------------	------	--------	----

6	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	450,000	m ²	1,45	652,50	20
---	-----	------------	---	---------	----------------	------	--------	----

7	003	94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	450,000	m ²	1,23	553,50	
---	-----	------------	--	---------	----------------	------	--------	--

8	011	95394-3111	Doplnujúce práce na fasáde-dvierka,zvončeky,č.domu a pod	1,000	kpl	150,00	150,00	
---	-----	------------	--	-------	-----	--------	--------	--

9	013	96208-1141	Búranie priečok zo sklenených tvárníč,doprava suti	12,440	m ²	15,05	187,22	
---	-----	------------	--	--------	----------------	-------	--------	--

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 2 389,22 2 389,22

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 15 342,54 15 342,54

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 - KONŠTRUKCIE

764 - Konštrukcie klampiarske

10	764	76435-1836	Klamp. demont. hákov -30ST	26,000	kus	2,18	56,68	20
----	-----	------------	----------------------------	--------	-----	------	-------	----

11	764	76435-2203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	30,450	m	11,23	341,95	20
----	-----	------------	---	--------	---	-------	--------	----

12	764	76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	30,450	m	1,13	34,41	20
----	-----	------------	---	--------	---	------	-------	----

13	764	76435-9271	Klamp. príplatok privarenie príponky	69,000	kus	2,45	169,05	20
----	-----	------------	--------------------------------------	--------	-----	------	--------	----

14	764	76439-4840	Klamp. demont. príponky	69,000	kus	0,83	57,27	20
----	-----	------------	-------------------------	--------	-----	------	-------	----

15	764	76441-0250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	33,300	m	36,50	1 215,45	20
----	-----	------------	---	--------	---	-------	----------	----

16	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	33,300	m	2,27	75,59	20
----	-----	------------	---------------------------------	--------	---	------	-------	----

2,1*7 = 14,700

2*3 = 6,000

1,5*5 = 7,500

1,2*1 = 1,200

0,9*1 = 0,900

0,6*5 = 3,000

17	764	76443-0350	Klamp. predĺženie atiky rš do 600 mm	16,450	m	29,70	488,57	20
----	-----	------------	--------------------------------------	--------	---	-------	--------	----

764 - Konštrukcie klampiarske spolu : 2 438,97 2 438,97

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

18	767	76762-4421	D+M plastových okien prizemie okien	7,440	m	219,85	1 635,68	20
----	-----	------------	-------------------------------------	-------	---	--------	----------	----

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : 1 635,68 1 635,68

76 - KONŠTRUKCIE spolu : 4 074,65 4 074,65

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : 4 074,65 4 074,65

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

19	921	21999-0005	Elektromontáže,D+M bleskozvod,revízna správa	1,000	kpl	580,00	580,00	20
----	-----	------------	--	-------	-----	--------	--------	----

M21 - 155 Elektromontáže spolu : 580,00 580,00

PRÁCE A DODÁVKY M spolu : 580,00 580,00

Rozpočet celkom : 19 997,20 19 997,20

Zateplenie Szajko s.r.o.
Okružná cesta 932/26 ②
930 13 TRHOVÁ HRADSKÁ
IČO: 46 028 561 DIČ: 2023186748