

PRÍLOHA č. 3 - NÁVRH ZMLUVY O DIELO

ZMLUVA O DIELO č.1

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Dolná Poruba
Sídlo:	Dolná Poruba 61, 914 43 Dolná Poruba
Štatutárny orgán:	Ing. Zuzana Vániová, starostka obce
IČO:	00311499
DIČ:	2021091413
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK35 5600 0000 0006 8095 1001
Právna forma:	obec
Osoby oprávnené konať v zmluvných veciach:	Ing. Zuzana Vániová, starostka obce

a

Zhotoviteľ:	MS Biznis s.r.o.
Sídlo:	Osadná 259/1 831 03 Bratislava
Štatutárny orgán:	konateľ
IČO:	47223600
IBAN:	SK19 5600 0000 0002 1154 2002
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Osoby oprávnené konať v zmluvných veciach:	Milan Kuric

I. Preambula

1.1

Zmluva o dielo je výsledkom verejného obstarávania zákazky s názvom „**Zníženie energetickej náročnosti telocvične základnej školy v obci Dolná Poruba**“, ktoré bolo realizované postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa § 108 zákona č. 342/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZOVO“) s použitím § 66 ods. 7 písm. b) ZOVO.

II. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Zníženie energetickej náročnosti telocvične základnej školy v obci Dolná Poruba**“, (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok Objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

2.2.

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy vrátane spôsobov a organizácie realizácie prác na stavbe, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k dielu boli vyhotovené v súlade s riadnym sa oboznámením s dielom a boli vyhotovené úplne a kompletne a zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou diela vzniknúť.

2.3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.4.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela Zhotoviteľom a prevzatia diela Objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo Objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.

Miesto realizácie diela: **katastrálne územie obce Dolná Poruba, parcela č. 672/3, ul. Dolná Poruba č. 89, 914 43 Dolná Poruba.**

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**

- Dokončenie realizácie: **do 14 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom / do 12/2026. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.**

3.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Počet stanovených kalendárnych dní Zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti postupuje Zhotoviteľ podľa bodu 3.6 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom podľa bodu 6.15 až 6.17 tejto zmluvy.

Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.

3.5.

Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany Zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

3.6.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však **tri (3)** pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť Objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu Objednávateľa).

3.7.

Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa alebo mimoriadnej udalosti, vyššej moci, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu. Uvedené doba a okolnosti pre, pre ktoré zhotoviteľ nemohol plniť realizáciu musia byť zapísané v stavebnom denníku.

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a projektovou dokumentáciou a je a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom Zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	201 126,49 EUR
DPH vo výške	46 259,09 EUR
Cena s DPH	247 385,58 EUR

(slovom: dvestoštyridsaťsedem tisíc tristoosemdesiatpäť EUR a päťdesiatosem centov)

Zhotoviteľ bude účtovať DPH podľa predpisov platných v čase fakturácie.

4.3.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov, ktoré Zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 ZOVO. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred uzavretím zmluvy dôsledne oboznámil s miestom realizácie a projektovou dokumentáciou. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že nárok na zvýšenie ceny diela, množstiev a/ alebo položiek nad rámec výkazu výmer, **je vylúčený** v prípade, ak tieto mal, s ohľadom na odbornosť a skúsenosti, predpokladať pred uzavretím zmluvy, a to na podklade obhliadky miesta realizácie a projektovej dokumentácie

4.4.

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v prípade vzniku potreby vykonania prác naviac.

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.

Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie po zrealizovaní diela na základe vystavenej faktúry. Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom Objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

5.3.

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom Objednávateľa a zástupcom Zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revíznych správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadziieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou Zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác,
- špecifikácia platby (názov banky Zhotoviteľa),
- číslo účtu Zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy+ fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.3.2

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, razítkom, podpisom Zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora Objednávateľa vo forme jeho podpisu a razítka na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu diela pred realizáciou, počas realizácie a zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.3.3

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávať ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4.

Faktúra bude uhrádzaná formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od prevzatia faktúry Objednávateľom.

5.5.1.

Predmet zákazky bude financovaný z Programu Slovensku 2021 – 2027 (priorita 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia), z vlastných finančných prostriedkov obce, z Európskych fondov a zo štátneho rozpočtu SR.

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti Objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.

5.8.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok Zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú Objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už Objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie navyiac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za Objednávateľa vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 kalendárnych dní od vyzvania Objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom Objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané Zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov Zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí Objednávateľ Zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí Objednávateľovi.

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od Objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplatenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku Objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej „Obchodný zákonník“). Po zistení škody zavinenej Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je Objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je Zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov Objednávateľa –

prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku .

6.8.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.9.

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6.10.

Na uskutočnenie diela musí Zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a to podľa § 32 ods. 2 písm. g) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „Stavebný zákon“).

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne **tri (3)** pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň Zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak Objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady Zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác Zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.

6.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa minimálne **tri (3)** pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše Zhotoviteľ záznam, ktorý podpíše všetci zúčastnení.

6.13.

Kontrolu prác za Objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba Objednávateľa - stavebný dozor.

6.14.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží v prípade potreby aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa § 30 ods. 6 písm. d) Stavebného zákona. Do stavebného denníka s **dvoma (2)** priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.16.

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor Objednávateľa so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do **troch (3)** dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky Zhotoviteľa voči zápisom Objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca Zhotoviteľa projektu stavby.

6.17.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o takomto zápise do **troch (3)** pracovných dní.

6.18.

V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZOVO. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr **tri (3)** pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.19.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.20.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí Zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii tzv. HZS.

6.21.

Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba Objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.22.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad Objednávateľovi do **14** dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

6.23.

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

6.24.

Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť **päť (5)** kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví Zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli Objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené Zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

7.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo Zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2. Do tej doby je zhotoviteľ v omeškaní s dokončením a odovzdaním diela.

7.4.

Dokladom o splnení diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ, účasť Objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.5.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

7.6.

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve o dielo.

8.2.

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je Zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Záručná doba na dielo je **5 rokov** a začne plynúť odo dňa prevzatia diela Objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na zabudované výrobky a technické zariadenia od výrobcov je minimálne **24 mesiacov**.

8.4.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavajú po odovzdaní diela bude zodpovedať Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6.

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa písomne informovať.

8.7.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť Zhotoviteľ.

8.8.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia Objednávateľa o vade.

V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či Zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9.

Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne Zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.10.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11.

V prípade, že Zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a Objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má Objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady Zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.

V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty Objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

9.2.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty Objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

9.3.

V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny diela bude Zhotoviteľ oprávnený účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela za každý deň omeškania.

9.4.

V prípade, ak dôjde priamym konaním Zhotoviteľa k strate nároku na poskytnutú dotáciu alebo časť dotácie resp. ak by Objednávateľ musel poskytnutú dotáciu alebo časť dotácie vrátiť, Objednávateľ si uplatní voči Zhotoviteľovi nárok na náhradu v plnej výške vzniknutej škody, pričom Zhotoviteľ si je uvedenej skutočnosti plne vedomý.

9.5.

V prípade zmeny garantovaných odborných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 6.18 tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch danej zákazky uvedenej v čl. II, bod. 2.1. V prípade nesplnenia podmienky účasti u danej osoby/ách má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia odborníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch, z ktorých výsledkom je predmetná zmluva, t. j. bod 2.1 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty Objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- písomnou dohodou zmluvných strán,
- odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán,
- odstúpením Objednávateľa od zmluvy z dôvodu doručenia správy z kontroly verejného obstarávania od Úradu pre verejné obstarávanie alebo Poskytovateľa NFP, ktorej výsledkom bude nepripustenie oprávnených výdavkov zákazky do financovania alebo bude udelená finančná oprava zo sumy oprávnených výdavkov NFP a Objednávateľ rozhodol, že nemá dostatok financií na uskutočnenie zákazky/stavby,

- odstúpením Objednávateľa z dôvodu neuzatvorenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
- odstúpením Objednávateľa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov objednávateľa na spolufinancovanie realizácie diela ak schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok nepokryje 100 % nákladov na realizáciu diela a Objednávateľ rozhodne, že nemá dostatok finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizácie diela.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom spočívajúce:

- v omeškaní Zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní,
- v nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.

Nehnutelnosti poskytnuté Zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom Objednávateľa aj počas vykonávania diela Zhotoviteľom.

10.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane Objednávateľa zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „subdodávateľa“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme Zhotoviteľ od Objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa.

10.7.

Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa dotácie neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

10.8.

Vyššia moc je akákoľvek okolnosť mimo kontroly zmluvných strán, ktorá bráni zmluvným stranám alebo jednej z nich v plnení ich záväzkov na základe tejto zmluvy alebo z nej vyplývajúcich, pričom takáto okolnosť nie je predvídateľná a nedá sa jej vyhnúť, napriek obozretnosti a opatrnosti zmluvnej strany zasiahnutej takouto okolnosťou, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod. (ďalej „Vyššia moc“).

10.9.

Termíny alebo lehoty, ktorých nedodržanie bolo spôsobené pôsobením Vyššej moci, budú predĺžené o dobu trvania Vyššej moci, alebo o dobu, ktorá bude nevyhnutne potrebná s prihliadnutím na vznik Vyššej moci, a ktorú písomne zhotoviteľ špecifikuje objednávateľovi bez zbytočného odkladu potom, ako Vyššia moc pominula.

XI. Vymedzenie niektorých pojmov

11.1.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

11.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

11.3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XII. Záverečné ustanovenia.

12.1.

Zmluvné strany sa zavazujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode

zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené miestne a vecne príslušným súdom podľa platných právnych predpisov.

12.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote **štrnástich (14)** pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

12.3

Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzatvorenie zmluvy, nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.

12.4

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

12.5

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

12.6

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené na podpísanie tejto zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

12.7

Prilohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú:

Priloha č. 1 – Výkaz výmer

Priloha č. 2 – Harmonogram

Priloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

Priloha č. 4 – Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním

Priloha č. 5 - Podmienky vyplývajúce z výzvy – „DNSH“

V D... .. dňa: 03. 12. 2015

Objednávateľ: [redacted]

Ing. Zuzana [redacted]niová, starostka obce

V Dolný Pomb... .. dňa: 03. 12. 2015

Zhotoviteľ: [redacted]

IČO:
 Bratislava
 3837585
 585

Milan Kulec

Príloha č. 1 ku zmluve – Výkaz výmer

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Telocvičňa, základnej školy v Dolnej Porube

Objekt:

001 - Zateplenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MS Biznis s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Milan Kuric

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.10.2025

IČO:

47223600

IČ DPH:

SK2023837585

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

109 165,71

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

109 165,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	109 165,71	23,00%	25 108,11

Cena s DPH

v EUR

134 273,82

Projektant

Spracovateľ

M
Osadn
IČO: 4
IČ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC DOLNÁ PORUBA
obecný úrad
914 43 DOLNÁ PORUBA
IČO: 00311490
014 0021091413

M
Osadn
IČO: 47
IČ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

03.12.2025

03.12.2025

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Telocvičňa, základnej školy v Dolnej Porube

Objekt:

001 - Zateplenie

Miesto:

Dátum: 23.10.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:


Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	109 165,71
HSV - Práce a dodávky HSV	87 471,81
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	73 463,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 327,28
99 - Presun hmôt HSV	680,65
PSV - Práce a dodávky PSV	20 237,50
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	3 526,60
764 - Konštrukcie klampiarske	16 108,20
766 - Konštrukcie stolárske	602,70
M - Práce a dodávky M	1 456,40
21-M - Elektromontáže	1 456,40
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	109 165,71

N
Osad
IČO: A
IC



ava
885

ROZPOČET

Stavba:

Telocvičňa, základnej školy v Dolnej Porube

Objekt:

001 - Zateplenie

Miesto:

Dátum: 23.10.2025

Objednávateľ:

Projektant:


Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							109 165,71
D	HSV		Práce a dodávky HSV	M Osadná IČO: 47 IČ			87 471,81
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				73 463,88
1	K	610991111.S	Zakrývanie výplní okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	180,000	2,94	529,20
2	K	610991111.SA	Zakrývanie podláh	m2	620,000	2,00	1 240,00
3	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 056,000	3,18	3 358,08
	VV		"pod omietku a zateplenie		1 056,000		
	VV		1056				
4	K	622460121.SA	Povrchová úprava	m2	30,000	87,60	2 628,00
5	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	528,000	15,46	8 162,88
6	K	625250213.SA	Kontaktný zatepľovací systém z bieloého XPS hr. 155 mm, skrutkovacie kotvy	m2	37,000	84,50	3 126,50
7	K	625250702.SA	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 45 mm, skrutkovacie kotvy	m2	63,000	74,63	4 701,69
8	K	625250712.SA	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 185 mm, skrutkovacie kotvy	m2	428,000	114,65	49 070,20
9	K	627452145.SA	Výrovnávacia vrstva pod parapety	m	52,800	12,26	647,33
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 327,25
10	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	620,000	4,12	2 554,40
11	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	620,000	4,21	2 610,20
12	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	620,000	2,72	1 686,40
13	K	952903012.S	Čistenie fasád tlakovou vodou	m2	528,000	7,26	3 833,28
14	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	50,000	6,22	311,00
15	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	250,000	4,08	1 020,00
16	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	205,000	6,40	1 312,00
D	99		Presun hmôt HSV				680,65
17	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	51,643	13,18	680,65
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 237,50
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				3 526,60
18	K	712973220.SA	Úprava strechy - svetlík	ks	1,000	3 526,60	3 526,60
D	764		Konštrukcie klampiarske				16 108,20
19	K	764351810.S	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	75,000	1,70	127,50
20	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° -0,00009t	ks	75,000	1,23	92,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	764352227.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	76,800	40,67	3 123,46
22	K	764352564.S	Koleno ku zvodom	ks	18,000	29,03	522,54
23	K	764359211.S	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	6,000	42,11	252,66
24	K	764359341.S	Hák ku žlabu	ks	76,000	11,01	836,76
25	K	764410460.SA	Výmena parapetných plechov l=2,4m hr.0,6mm, RŠ=410mm	m	38,400	102,43	3 933,31
26	K	764410460.SB	Výmena parapetných plechov l=0,9m hr.0,6mm, RŠ=410mm	m	14,400	43,80	630,72
27	K	712973900.SA	Príponka, RŠ 330mm	ks	144,000	11,26	1 621,44
28	K	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	52,800	2,62	138,34
29	K	764430410.SA	Oplechovanie atiky RŠ 235mm	m	44,000	39,54	1 739,76
30	K	764430410.SB	Príponka RŠ 255mm	ks	126,000	9,26	1 166,76
31	K	764454253.S	Zvodové rúry	m	29,800	33,85	1 008,73
32	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr	m	29,800	1,88	56,02
33	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	155,991	5,50	857,95
	D	766	Konštrukcie stolárske				602,70
34	K	766691510.SA	Silikónové tesnenie okien	m	205,000	2,94	602,70
	D	M	Práce a dodávky M				1 456,40
	D	21-M	Elektromontáže				1 456,40
35	K	210220003.SA	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu vrátane revíznej správy	kpl.	1,000	1 456,40	1 456,40

MS bizni



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Telocvičňa Dolná Poruba

Objekt:

OA - Oprávnené aktivity

Časť:

Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Dolná Poruba

KS:

Dátum: 23.10.2025

Objednávateľ:

Obec Dolná Poruba

IČO:

47223600

IČ DPH:

SK2023837585

Zhotoviteľ:

MS Biznis s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Milan Kuric

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

74 464,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	74 464,69	23,00%	17 126,88

Cena s DPH

v EUR

91 591,57

Projektant

Spracovateľ

MS
Osadná 25
IČO: 47223600
IČ DPH: SK2023837585

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

03.11.2025

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC DOLNÁ PORUBA
Mestský úrad
914 45, DOLNÁ PORUBA
IČO: 06311499
IČ DPH: SK2021091413

MS
Osadná 25
IČO: 47223600
IČ DPH: SK2023837585

Dátum a podpis:

13.12.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

03.12.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Telocvičňa Dolná Poruba

Objekt:

OA - Oprávnené aktivity

Časť:

Vykurovanie

Miesto: Dolná Poruba
Objednávateľ: Obec Dolná Poruba
Zhotoviteľ:

Dátum: 23.10.2025
Projektant:
Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

74 464,69

HSV - Práce a dodávky HSV

3 382,37

2- Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 382,37

PSV - Práce a dodávky PSV

71 082,32

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

48 599,44

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

8 898,17

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

1 301,89

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

12 282,82

Osa
IČO
O.
stislava
337585
95

ROZPOČET

Stavba:

Telocvičňa Dolná Poruba

Objekt:

Časť:

Miesto:

Dátum: 23.10.2025

Objednávateľ:

Obec Dolná Poruba

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

74 464,69

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 382,37
D	2		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 382,37
1	K	971033441	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	18,000	127,30	2 291,40
2	K	972054311	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 25 m2, hr. do 120 mm, - 0,06000t	ks	3,000	117,00	351,00
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 10 km	t	3,100	26,20	81,22
4	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,100	52,30	162,13
5	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,100	160,20	496,62

D	PSV		Práce a dodávky PSV				71 082,32
D	732		Ústredné kúrenie - strojovne				48 599,44
1	M	10044693	Tepelné čerpadlo aro THERM plus VWL 125/6 A 400V Riadiaci modul VWZ AI MB4	ks	2,000	14 921,16	29 842,32
2	M	20250226	Gumené podstavce pre voľnú inštaláciu vonkajšej jednotky na rovnú podlahu a strechu	ks	2,000	238,20	476,40
3	M	10027976	Pripojovacia sada pre vonkajšiu jednotku aroTHERM plus - inštalácia cez stenu bez krytu, pressfiting	ks	2,000	223,10	446,20
4	M	10023702	Záložný zdroj eloBLOCK VE 18/14	ks	1,000	1 856,00	1 856,00
5	M	10020647	Zásobník TV uniSTOR VIH RW 500	ks	1,000	2 432,00	2 432,00
6	M	10015131	Akumulačný zásobník allSTOR plus VPS 500/3-5	ks	1,000	1 714,90	1 714,90
7	M	307597	Rozdelovač pre 3 okruhy, izolácia, rozstup 120 mm	ks	1,000	814,20	814,20
8	M	20191788	Čerpadlová skupina VDM 25 M zmiešavacia, s vysokoúčinným elektronickým čerpadlom, triedy A, trojcestný ventil s ovládaním 230 V, dva kruhové teploměry, izolácia, rozstup 120 mm (trojcestný ventil Rp 1", Kv=8,0)	ks	2,000	1 463,24	2 926,48
9	M	20191817	Čerpadlová skupina VDM 10 priama, pre nabíjanie zásobníka TUV	ks	1,000	1 422,70	1 422,70
10	M	20260919	Multifunkčný regulátor sensoCOMFORT 720 - ekvitermická regulácia s vonkajším snímačom	ks	1,000	272,36	272,36
11	M	20184847	VR 71 - rozširovací modul pre multiMATIC 700 na tri riadené okruhy	ks	1,000	298,14	298,14
12	M	0020260926	VR 92 - diaľkové ovládanie pre sensoCOMFORT 720, podsvietené, s izbovým termostatom a vlhkomerom	ks	2,000	319,55	639,10
13	M	0020235465	VR 32 B, kaskádový modul s možnosťou upevnenia na stenu pre TČ	ks	2,000	213,62	427,24
8	K	732219301	Montáž ohrievačov vody stojatých kombinovaných do 200 l	ks	1,000	420,00	420,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	732299421	Montáž tepelného čerpadla vzduch/voda	ks	2,000	1 563,00	3 126,00
12	K	732330413-R	Nádoba expanzná s membránou, tlak 3 bary, plastový povlak, objem 18 l	ks	1,000	140,76	140,76
14	K	732330711-R	Separátor nečistôt a kalu, 1 1/4"	ks	1,000	126,48	126,48
15	K	732330713	Zmäčkovacie zariadenie dopĺňovanej vody fillsoft I, do 10 bar/30° C	ks	1,000	1 124,00	1 124,00
16	K	732331921	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 3/4 na meranie tlaku	kus	1,000	86,30	86,30
17	K	732429111	Montáž čerpadiel obehových DN 25	ks	1,000	7,86	7,86
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							8 898,17
20	K	733191111-R	Závesné a kotviace prvky, kovové konštrukcie	kg	60,000	3,99	239,40
21	K	733321718-R	Potrubie uhlíková oceľ v tyčiach spájané lisovaním D 15x1,2 mm	m	24,000	11,85	284,40
22	K	733321720-R	Potrubie uhlíková oceľ v tyčiach spájané lisovaním D 18x1,2 mm	m	35,000	12,36	432,60
23	K	733321722-R	Potrubie uhlíková oceľ v tyčiach spájané lisovaním D 22x1,5 mm	m	78,000	15,74	1 227,72
24	K	733321724-R	Potrubie uhlíková oceľ v tyčiach spájané lisovaním D 28x1,5 mm	m	12,000	17,60	211,20
24	K	733321724-R	Potrubie uhlíková oceľ v tyčiach spájané lisovaním D 35x1,5 mm	m	24,000	19,80	475,20
24	K	733321724-R	Potrubie uhlíková oceľ v tyčiach spájané lisovaním D 42x1,5 mm	m	60,000	24,15	1 449,00
	K	141200130107	Fitingy z uhlíkovej ocele - nátrubky, redukcie, oblúky, T-kusy	kg	31,000	136,00	4 216,00
25	K	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	149,000	0,86	128,14
26	K	733391102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	m	84,000	1,02	85,68
27	K	998733203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	%	51,677	2,88	148,83
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							1 301,89
28	K	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	8,000	1,52	12,16
29	M	4223G0503-01	Kohút guľový vypúšťací a napúšťací, DN 15	kus	6,000	4,91	29,46
30	M	551212840	Ventil automatický odvzdušňovací, zvislý, 1/2"	kus	2,000	8,20	16,40
31	K	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	3,000	4,59	13,77
32	M	551217000-01	Tlaková nezávislý regulačný ventil (150-1050l/h), DN15	kus	3,000	96,33	288,99
33	K	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	1,000	5,65	5,65
34	M	551141460	Guľový kohút, plnoprietokový, páčka, 3/4"	kus	1,000	7,57	7,57
35	K	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	2,000	6,18	12,36
36	M	551141480	Guľový kohút, plnoprietokový, páčka, 1"	kus	2,000	12,02	24,04
37	K	734209117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	8,000	9,42	75,36
38	M	551141500	Guľový kohút, plnoprietokový, páčka, 1 1/4"	kus	6,000	17,27	103,62
39	M	551216340	Ventil závitový spätný, 1 1/4"	kus	1,000	16,32	16,32
40	M	551294980	Filter, 6/4"	kus	1,000	43,61	43,61
41	K	734209124	Montáž armatúr s tromi závitmi G 3/4	kus	1,000	7,18	7,18
42	M	4225E0955-01	Trojcestný regulačný ventil DN20, kv=4,5m3/h, so servopohonom 0-10V, 230V	kus	1,000	402,50	402,50
43	K	734411130	Teploměr 0-100°C, pr. 100 mm	kus	2,000	17,87	35,74
44	K	734421150	Tlakomery so spodným prípojom 0-4bar, pr. 100 mm	kus	2,000	68,20	136,40
45	K	734424912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové	kus	2,000	21,89	43,78
46	K	734424932	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 10	kus	2,000	12,18	24,36
47	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	%	12,857	0,20	2,62
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							12 282,82
48	K	735111810	Demontáž radiátorov článkových			75,00	675,00
		733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32			11,60	1 160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49		2246142013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 11K 600x400, s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	kus	2,000	83,37	166,74
50		2246142013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 11K 600x500, s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	kus	1,000	85,56	85,56
51		2246142013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21K 600x1500, s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	kus	1,000	240,98	240,98
52		2246142013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 600x1000, s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	kus	2,000	197,34	394,68
53		2246142013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 600x1800, s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	kus	2,000	299,53	599,06
54		2246142013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 900x2000, s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	kus	6,000	467,80	2 806,80
55		2246142013,000	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-1800 mm	kus	8,000	86,000	688,00
56		735154151,000	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-2000mm	kus	6,000	97,000	582,00
57		HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	kus	165,000	29,600	4 884,00

M
Osadná
IČO: 47
IČ



ya
85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Telocvicna Dolna Poruba

Objekt:

Telocvicna Dolna Poruba

Časť:

Fotovoltaika 10kW (20 panelov 11,7kWp)

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dolná Poruba

Zhotoviteľ:

MS Biznis s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Milan Kuric

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.10.2025

IČO:

47223600

IČ DPH:

SK2023837585

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 496,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	17 496,09	23,00%	4 024,10

Cena s DPH

v EUR

21 520,19

Projektant

Spracovateľ

MS
Osadná
IČO: 47223600
IČ DPH: SK2023837585

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 03.12.2025

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC DOLNÁ PORUBA
obecný úrad
914 43 DOLNÁ PORUBA
IČO: 00311490
IČ DPH: SK2021091413

M
Osadná
IČO: 47223600
IČ DPH: SK2023837585

Dátum a podpis: 03.12.2025

Pečiatka

Dátum a podpis: 23.10.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Telocvicna Dolna Poruba

Objekt:

OA - Oprávnené aktivity

Časť:

Fotovoltaika 10kW (20 panelov 11,7kWp)

Miesto:

0

Dátum:

23.10.2025

Objednávateľ:

Obec Dolná Poruba

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

Fotovoltaika

M - Práce a dodávky M

Inžinierska činnosť

M
Osadr
IČO: 4
y



ROZPOČET

Stavba:

Telocvična Dolna Poruba

Objekt:

OA - Oprávnené aktivity

Časť:

Fotovoltaika 10kW (20 panelov 11,7kWp)

Miesto: 0

Dátum: 23.10.2025

Objednávateľ: Obec Dolná Poruba

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D	M	Práce a dodávky M					
1	M	510005170.S	Odpínač fotovoltaických panelov	ks	1,000	456,00	456,00
2	M	510005160.S	Optimízér pre monitorovanie a optimalizáciu fotovoltaických panelov	ks	20,000	92,00	1 840,00
3	M	510004130.S	Fotovoltaická konštrukcia pre ploché strechy, do 500 panelov	ks	20,000	67,00	1 340,00
4	M	510002130.S	Fotovoltaický rozvádzač pre On-Grid lokálny fotovoltaický zdroj do výkonu 40A/3F, sieťová ochrana (U,F,T)	ks	1,000	54,00	54,00
5	M	510000720.S	Fotovoltaický striedač pre rezidenčné inštalácie, 3-fázový do 3x16 A, do 10kW/15kWp, 3F	ks	1,000	2 957,00	2 957,00
6	M	510000410.S	Sieťová ochrana trojfázová, trojstupňová pre malý / lokálny fotovoltaický zdroj HRN	ks	1,000	280,00	280,00
7	M	510000120.S	Fotovoltaický modul pre pozemné inštalácie 144-cells halfcut, monokryštalický, 460 - 585Wp	ks	20,000	306,50	6 130,00
8	K	210501263.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeľáže na strane fotovoltaického striedača trojfázového pre rezidenčné inštalácie	ks	1,000	393,32	393,32
9	K	210501263.S	Montáž fotovoltaického striedača trojfázového pre rezidenčné inštalácie	ks	1,000	244,00	244,00
10	K	210501213.S	Montáž rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj do 63 A	ks	1,000	125,77	125,77
11	K	210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpinanie fotovoltaických panelov	ks	20,000	12,90	258,00
12	K	210501105.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu bezrámového na strechu	ks	20,000	15,78	315,60
13	K	210501005.S	Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltaických systémov	kíp	20,000	18,22	364,40
14	K	210010553.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia bezhalogenová a UV stabilná typ	m	100,000	1,08	108,00
	D	21-M-D8	Inžinierska činnosť				0,00
15	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	ks	1,000	720,00	720,00
16	K	001000033.S	Inžinierska činnosť - staticky posudok	ks	1,000	890,00	890,00
17	K	00100003145888 8	Inžinierska činnosť - Projektová dokumentácia	ks		00	1 020,00


Osadn
IČO: 4

Príloha č. 2 ku zmluve - Harmonogram

Príloha č. 2 ku zmluve – Harmonogram prác - Rekonštrukcia telocvične v obci Dolná Poruba

	Doba realizácie v dňoch																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
Stavebné práce																																								
1 Zateplenie																																								
2 Vykurovanie																																								
3 Fotovoltaika																																								

OBEC
914 40
113



Príloha č. 3 ku zmluve – Zoznam subdodávateľov

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky k hodnote zmluvy vyjadrený sumou vrátane DPH
<u>FVE Elektro s.r.o.</u>	<u>50113569</u>	<u>Zhotovenie Fotovoltaika</u>	<u>21520,19</u>
<u>I-Trade Build s.r.o.</u>	<u>46071164</u>	<u>Zhotovenie kúrenia</u>	<u>91591,57</u>

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
<u>FVE Elektro s.r.o.</u>	<u>David Takács</u>
<u>I-Trade Build</u>	<u>Jožef Jaško</u>


Podpis :
 (osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene úspešného uchádzača)

 slava
7585

Dátum: 03.12.2015

V prípade, že úspešný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 4 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote zmluvy vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.

Príloha č. 4 ku Zmluve - Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním

Informácie o prijímateľovi	
Názov prijímateľa: IČO:	
Ulica: Obec: PSČ:	
Identifikátor projektu:	
Dátum:	Podpis:
Právnická osoba (zhotoviteľ)	
Názov spoločnosti / obchodné meno: MS Biznis s.r.o. IČO: 47223600	
Ulica: Osadná 259/1 Obec: Bratislava PSČ: 831 03	
<p>Týmto vyhlasujem na svoju česť, že som zabezpečil(a), aby najmenej 70 % (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, neznečisteného škodlivosťami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a a iné materiálové zhodnotenie a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Zároveň vyhlasujem, že informácie uvedené v tomto súhrnnom dokumente sú pravdivé.</p> <p>Som si vedomý(á) následkov, ktoré by ma postihli v prípade uvedenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení.</p>	
Dátum: 03.12.2025	Podpis: 

Prehľad nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií
Firma oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť
Názov / obchodné meno spoločnosti:
IČO:
Ulica:

Obec:		PSČ:		
Odpad				
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov	Názov odpadu podľa Katalógu odpadov	Kategória odpadu	Hmotnosť odpadu [t]	Spôsob nakladania s odpadom
Celková hmotnosť odovzdaného odpadu [t]:				
Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na opätovné použitie / recyklovaný // inak materiálovo zhodnotený:				
Identifikátor prílohy – vážnych listkov:				
Dátum odovzdania:				

Tabuľku nižšie vyplňate vždy

Celková hmotnosť vzniknutého odpadu	Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na opätovné použitie/ recyklovaný / inak materiálovo zhodnotený:	Podiel*
<p>*Doplňte zdôvodnenie <u>len</u> v prípade nedosiahnutia cieľa zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály, v rozsahu <u>minimálne 70 % hmotnosti</u> odpadu:</p>		

Príloha č. 5 k Zmluve - Podmienky vyplývajúce z výzvy – „DNSH“

Inštalácia solárnych fotovoltaických (FV) panelov ako súčasť renovácií budov a zavádzanie nízko uhlíkových alternatív, ako sú tepelné čerpadlá. Tepelné čerpadlo musí byť určené na využívanie geotermálnej energie alebo energie z okolia. Pričom pri inštalácii FV panelov a tepelných čerpadiel je potrebné preukázať splnenie podmienky životnosti FV panelov aspoň 20 rokov, meničov napätia aspoň 10 rokov a tepelných čerpadiel aspoň 10 rokov. Zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie musí mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie podmienky oprávnenej výmeny hlavného zdroja tepla na základe predloženia technického listu zariadenia, preukazujúceho jeho nízku spotrebu. V prípade inštalácie zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, je potrebné preukázať, že zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie má vydané vyhlásenie o zhode, na základe technického listu zariadenia. Splnenie podmienky životnosti je potrebné preukázať potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia, alebo dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia.

Požiadavky pre nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií:

V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie zabezpečia subjekty vykonávajúce obnovu a rekonštrukciu budov, aby aspoň 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhláske č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:


Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie projektu po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:

1. doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) – Príloha č. 4 Metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobať významnú škodu“ s názvom Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje:
 - identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),
 - identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
 - identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),
 - spôsob nakladania s odpadom a
 - dátum odovzdania odpadu,
 - sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).
2. doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:

- a. súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
- b. registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

MS biznis s r.o.
Osadná 2
IČO: 4722
IČ DP

A large black rectangular redaction box covers the right portion of the text, obscuring the company name and other details. There are some faint blue scribbles to the right of the box.