1.1. Objednavatel’

Obchodné meno:
Sidlo:

étatutérny zastupca:
¢. uctu:

I1CO:

DIC:

Tel./ fax:

Mail:

(dalej len ,,objednavatel*)

1.2. Zhotovitel’

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvy:

v technickych veciach;
Bankové spojenie:

¢. uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Registracia:

(dalej len ,,zhotovitel™)

Zmluva o dielo sa uzatvara podl
v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva o dielo

Clinok 1.
Zmluvné strany

Obec Dolna Poruba
Dolnd Poruba 61, 914 43 Doln4 Poruba
JUDr. Miroslav Kopé&an, starosta obce

00311499
2021091413

obec@dolnaporuba.sk

STROJSTAY spol. s r.o.
Lipova 13, 971 01 Prievidza
Ing. Peter Cervetiansky, konatel’

Ing. Peter éeweﬁansky, konatel’
Ing. Peter éerveﬁansky, konatel
Oberbank AG

SK31 8370 0000 0062 1111 8903
31573258

2020467020

SK2020467020

OR Okresného sudu Trencin, Oddiel: Sro, vlozka &.

2136/R

Clénok II.
Pravny predpis

a § 536 anasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)

Clanok III.

Predmet plnenia zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: »ZS Dolni Poruba — rekonStrukeia
telocviéne - havaria® Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat' predmet zmluvy, a to za podmienok
uvedenych v tejto zmluve.



3.2. Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' predmet zmluvy podla zadania na zaklade vykazu
vymer aza podmienok dohodnutych v zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat
objednavatel'ovi v zodpovedajticej kvalite.

3.3.  Predmetu tejto zmluvy je viazany na pridelenie finanénych prostriedkov
vy€lenenych z aéelovych nenormativnych finanénych prostriedkov Statneho rozpoétu
SR, na rieSenie havarijnej situdcie.

Clanok V.
Miesto plnenia

Miestom plnenia zmluvy je ,,Obec Dolna Poruba*

Clanok V.
Cena diela a rozsah prac

5.1. Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku III. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorich
predpisov a vyhlasky MF &. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Cena za predmet
zmluvy je stanovena vratane 20 % DPH, cla, dovoznej prirazky a inym zakonom stanovenych
priplatkov a poplatkov. Zmluvnd cena je konetna. Stavebné dielo bude zhotovitelom
vykonané v pontiknutej cene a v pozadovanej kvalite.

P.&. Cast’ stavby Cena v EUR DPH 20% Cena v EUR
bez DPH s DPH
ZS8 Dolna Poruba —
1. rekonStrukcia teloeviéne - 79.876,81 € 15.975,36 € 95.852,17 €
havaria

5.2. Cena je viazana na vykaz vymer, ktory predlozil objednavatel’ ako podklad do sutaze, ¢o
je do kvality a mnoZstiev podrobne $pecifikované ponukovym rozpo¢tom zhotovitela, ktory
tvori prilohu €.1. tejto zmluvy. Cena zohladiiuje kvalitativne a dodacie podmienky
materidlov, vyrobkov a stavebno-montaznych prac, zodpovedajuce STN a vieobecne
zavéiznym predpisom vo vystavbe.

Clanok VI
Prace nad ramec zmluvy vyvolané objednavatelom

6.1. V pripade zmeny rozsahu prac, vyvolanych objednavatelom tieto budti odstihlasené za
nasledovnych podmienok:
* na ziklade zaznamu v stavebnom denniku, Ze objednavatel' pozadoval stavebné
a montazne prace a dodavky, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentacii resp.
poZadoval napr. zmenu materialov, atd’,




* v pripade sihlasu zainteresovanych (objednavatel’, projektant, zhotovitel’) so zmenou,
vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpo&tu podl'a poziadaviek objednévatera.
Dodatok k rozpo¢tu bude podkladom pre spracovanie dodatku k tejto zmluve, po odsthlaseni
ktorého zhotovitel pristipi k realizacii naviac préc.

6.2. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat' ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpodte resp. v ocenenych odchylkach bude
pouzivat’ ceny z tychto rozpoctov

b) pri polozkich, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali predloZi zhotovitel v prilohe kalkulaciu
ceny, ktori musi objednavatel’ odsuhlasit’

6.3. Zhotovitel' si vyhradzuje privo nerealizoval' naviac prace vyvolané objednavatelom,
v pripade, ak objedndvatel’ nebude dodatky, viazuce sa nim vyvolané naviac prace na predmet
zmluvy akceptovat'.

Clinok VIL

Cas plnenia

7.1. Zhotovitel sa zavizuje dielo $pecifikované v &lanku II1. tejto zmluvy zhotovit’ takto:

7.1.1. Termin splnenia predmetu zmluvy je 6 mesiacov od prevzatia staveniska (etapy). Pri
kaZdej etape sa potita termin splnenia samostatne od prevzatia etapy.

7.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani s lehotou vystavby diela po
dobu, po ktori nemohol plnit’ svoju povinnost,, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto
zmluvy nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota  vystavby predlzuje odobu prerusenia prac zo strany objedndvatel'a. Takéto
skutoCnosti musia byt’ zapisané v stavebnom denniku.

7.3. V pripade zmeny rieSenia zo strany objednavatela, ktord si vyZaduje zmenu diela, sa
lehota vystavby predlZi imerne o dobu potrebni na realizaciu tejto zmeny.

Clanok VIIL
Zoznam zodpovednych oséb

Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenia stavebnych préac pri realizacii predmetu tejto zmluvy
o dielo:

Za zhotovitela: Ing. Peter Cervetiansky

Clanok IX.
Podmienky uskutoénenia praic
Spolupésobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenia stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

9.1. Objednévatel’ odovzda zhotovitel'ovi stitasne so staveniskom:
o dokumentaciu stavby v dvoch vyhotoveniach
e stavebné povolenie a dokladovu ¢ast’
* odberové miesta elektrickej energie a vody
9.2. Zhotovitel zodpovedd za S$kody polas realizicie diela. Stavba sa realizuje na

zodpovednost” zhotovitel'a, podas realizicie stavby, zhotovitel zodpoveda za Skody ktoré
mozZu nastat’ po¢as vykonavania.



9.3. Zhotovitel' nezodpoveda za poskodenie vedeni a zariadeni, ktoré nebudu vytyéené pri
odovzdéavani staveniska.

9.4. VSetky zmeny anaviac prace je zhotovitel povinny zd6vodnit' zépisom. Zmeny
materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela.

9.5. Objedndvatel’ sa zavizuje vyjadrit’ svoje stanovisko k predloZenému supisu vykonanych
préac do troch dni odo diia jeho predloZenia.

9.6. Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov na stavbe pocas celého jej priebehu ako
i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj
platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel Je povinny zabezpedit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znatenim v zmysle nariadenia vlady SR &. 387/2006 Z.
z. o poZiadavkdch na bezpetnostné zdravotné oznadenie pri praci anariadenia vlady &.
396/2006 Z. z.. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony
tykajuce sa BOZP.

9.7. Zhotovitel’ je povinny plnit’ podmienky tykajice sa vyjadreni verejnopravnych orgénov
a organizacii ako aj podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a vieobecne
zavizné predpisy pre stavebnt ¢innost’,

9.8. Zhotovitel' je povinny pouZit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tdrzbe zarudena
poZadovand mechanickd pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpetnost’, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénost’ pri uzivani stavby.

9.9. Objednavatel podas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozomit' na pripadné vady s poziadavkou ich odstrénenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objednévatela moZu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ st povereny funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &nnostou len na zaklade suhlasu
zhotovitela.

9.10. Zhotovitel’ bez zbytoéného odkladu upozorni objedndvatel'a na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednéavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dovodu nie je
zhotovitel' v omegkant,

9.11. Zhotovitel’ je povinny zcastiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realiziacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel minimalne sedem
pracovnych dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

9.12. Zhotovitel' zodpoved4 za bezpe&nost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodr¥iavanie vSeobecne zéaviznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa &innosti pri vykondvani diela a ochrany Zivotného
prostredia. Pokial poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Zkoda v priestoroch
staveniska alebo v jeho blizkosti, néklady spojené s odstranenim tejto Skody znésa zhotovitel’.

9.13. Zhotovitel’ splni svoju povinnost' vykondvat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania prevzatia diela je uspeiné vykonanie



vietkych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi, zdviznymi normami a projektovou
dokumentéciou. Zhotovitel' protokolarne odovzda dielo objednévatelovi a objednavatel’ je

povinny ukon¢ené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho riadnemu
uzivaniu,

9.14. Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

® Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat' najma zikladné udaje dokongeného dicla, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu 0 opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.

e Ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani aprevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, vktorom uvedd svoje stanoviskd aich
oddévodnenie.

® Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie ani
nezvysSuju cenu préc, nie si vadami, ak boli dohodnuté asponi suhlasnym zapisom
projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznacdit' v projektovej dokumentécii skutoéného vyhotovenia.

® Pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoziuje
uzivanie diela, nie st dévodom neprevzatia hotového diela objednavatel'om.

9.15. Na odovzddvacom — preberacom konani sa preveri, & Je zéaviizok zhotovitel'a splneny
tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzické kontrola vykonaného diela, jeho
sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky stavby.

9.16. Zhotovitel' je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, zariadenia
a zvySny material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je
povinny vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

9.17. Bez predchadzajicej dohody nesmie objednévatel’, resp. uzivatel' dielo uivat’, ktoré
nebolo odovzdané aprevzaté. Za neopravnené uZivanie sa nepovazuje pripad, ked
objednévatel, alebo jeho zmluvny partner vykonava na neprevzatej dodavke price podla
projektovej dokumentécie, alebo komplexné skusky zabudovanych a namontovanych
technologickych zariadeni, ktoré nic st predmetom plnenia zhotovitela.

9.18. Zhotovitel' nezodpoveda za $kody, ktoré vzniknu pre pred¢asnom uzivani stavby, na
ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukazatel'ne spésobené zo strany objednavatel’a.
Zhotovitel' ich na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady
objednavatel’a.

9.19. Zhotovitel' sa zaviizuje dodrzat pri realizacii diela podmienky ur¢ené prislusnym
stavebnym uradom v stavebnom povoleni.

Clanok X.
Platobné podmienky

10.1. Pocas realizacie diela bude zhotovitel' fakturovat predmet zmluvy 1 krat mesaéne.
Podkladom pre vyhotovenie faktury bude  zhotovitelom vyhotoveny supis zmluvne



dohodnutych a vykonanych prac a dodavok pisomne odsthlaseny zéstupcom objednavatel'a
a oceneny jednotkovymi cenami z ponukového rozpoctu zhotovitel'a, ktory tvori prilohu &.1.
tejto zmluvy. Pri podpise tejto zmluvy méZe zhotovitel' vystavit' zalohovi faktiru maximélne
do vysky 80% z ceny diela.

10.2. Zhotovitel' predlozi technickému dozoru supis vykonanych prac adodivok na
potvrdenie v posledny defi mesiaca. Stpis vykonanych prac, vratane ich ocenenia, schval'uje
objednavatel’ po predchédzajiicom odstihlaseni technickym dozorom do troch pracovnych dni.
Ak objednavatel v stanovenej lehote supis vykonanych prac neschvali alebo neuvedie dovody
jeho neschvalenia, plati nevyvratitelna domnienka, 7e supis zhotovitel'a je objednavatelom
schviéleny.

10.3. Na zaklade potvrdeného stpisu zmluvne dohodnutych a vykonanych prac a dodavok
vyhotovi zhotovitel faktiru — dafiovy doklad a dorugi Ju na adresu objednévatela.

10.4. Fakttry vystavené zhotovitel'om musia obsahovat vSetky nélezitosti dafiového dokladu
v sulade s platnou pravnou upravou SR. V pripade, Ze dafiovy doklad nebude obsahovat tieto
naleZitosti, objednavatel’ ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade
sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatel'a zagne plynat’ prevzatim
danového dokladu.

10.5. Lehota splatnosti vietkych vystavenych faktir zhotovitelom je 14 dni od jej dorudenia
objednavatelovi.

Cléanok XI.

Zodpovednost’ za vady a zaruky

I1.1. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze predmet plnenia ma vdobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpovedd technickym normém a predpisom SR. a Ze nema chyby,
ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvyCajnym alebo
v zmluve predpokladanym ucelom.

11.2. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma vase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba
vtedy, ak boli spdsobené porugenim jeho povinnosti.

11.3. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednévatel’a upozornil a objednavatel
na ich pouziti trval. Zhotovitel' tak isto nezodpoveda za vady, sposobené dodrziavanim
nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov
upozornil a objedndvatel’ na ich dodrZani pisomne trval alebo ak zhotovitel’ tuto nevhodnost’
nemohol zistit'.

11.4. Zarutna doba na stavebné prace je 36 mesiacov od odovzdania a prevzatia diala. Na
tovary a zariadenia plati zdruka dand vyrobcom.

11.5. Zaruka sa vztfahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady poskodenia diela, resp. poskodenia
Zivelnou pohromou.



11.6. Zhotovitel' sa zaviizuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
reklamovanych objednavatelom do 15 dni odo diia reklamdcie, ak neddjde k obojstranne
dohode 0 inom termine.

11.7. Objednavatel' je povinny umoznit' zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaru¢né vady odstrafiovat’,

Clénok XILI.
Zmluvné pokuty a sankcie

12.1. 'V pripade, Ze zhotovitel' neodovzda zrealizovany predmet zmluvy v zmluvnom termine,
objednavatel’ m4 pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela bez DPH za kazdy
deri omeskania.

12.2. V pripade, Ze je objednavatel' v omeskani s thradou faktiry, zhotovitel' ma pravo na
uroky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika.

Clinok XIII.
Odstupenie od zmluvy

13.1. Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

13.2. Odstupenie od zmluvy méze byt obmedzené na urgita sast’ zmluvnych prac a dodavok.
13.3. Odsttipenie od zmluvy musi byt’ druhej strane oznamené pisomne.

13.4. Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
z0 strany zhotovitel'a, za o sa povazuju tieto skuto&nosti:
* ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami zmluvy prejavil svoj imysel nepokradovat
Vv plneni zmluvy,
* ak zhotovitel bude preukdzatelne realizovaf predmet zmluvy v rozpore
s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primerane poskytnutej lehote.

Clinok XIV.
Nihrada Skody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vysS§ia moc

14.1. KaZda zo zmluvnych stran m4 narok na nahradu Skody, vzniknutej v ddsledku porusenia
zavizku druhou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. ustanoveni Obchodného zakonnika. Jej
vySka bude vzdjomne prerokovang. Veceny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né
ohodnotenie bude odstihlasené komisionalne zastupcami oboch zmluvnych stran.

14.2. Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy tplne alebo &astoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodévatela s dodavky a prace alebo ich casti
vadné v takom rozsahu, Ze d’alsie plnenie zmluvy nie je pre objednavatela prijatel'né.

14.3. Zhotovitel je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich



subdodavatel'ov (osobitne zakazu poZivania alkoholy a omamnych latok) a dodriavat vietky
zmluvné podmienky.,

14.4. V pripade vyskytu vy$sej moci (Zivelné pohromy, zZemeltrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluyy sankciované a po dobuy trvania Vyssej moci neplynie doba vystavby.

Clinok XV,
RieSenie sporov, spolo¢né a zaveregné ustanovenia

15.1. Prava a povinnosti zmluvnych  stran vyplyvajicich  z tejto zmluvy sa riadia
ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravengé
sa riadia ustanoveniami Obchodného  zékonnika a podporne ustanovenjami Obcianskeho
zakonnika v znen{ ich zmien a doplnkov.

15.2. Vsetky spory, vyplyvajlice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit

¥ .

predovietkym dohodou a VZajomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode neddjde, bude

15.4. Tato zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorych objednavatel' obdr#i dve
vyhotovenia a zhotovite] jedno vyhotovenie.

platného Obchodného zakonnika a pravnych predpisov upravujicich rozpo€tové hospodarenie
objednédvatela a zakona ¢, 343/2015 7. z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

15.6. Zmluva nadobudne platnost’ a G&innost diiom podpisu obidvoch zmluvnych stran.

15.7. Stkast'ou tejto zmluvy je:
e priloha¢. 1. Ponukovy rozpoget — oceneny vykaz vymer

V Dolnej Porube, diia o4 20&'—'

I

........... VIOAE Y . - = e s werel T TV YT P TP
za zhotovitela /
JU Ing. Peter Cervetiansky

konatel’ spolo&nosti



